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ABBREVIATIONS ET SIGLES

- CC/RM: Cahier des charges de Responsabilité Sociétale de I’entreprise Ruashi Mining
- CDQ: Comité de Développement de quartier

- CLD: Comité Local de Développement

- CLS : Comité Local de Suivi

- CS: Centre de santé

- DERU : Développement Rural

- EP: Ecole Primaire

- Ha: hectare

- Km: Kilométre

- M2 : métre carré

- M3/h : Métre cube par heure

- MCZ: Médecin chef de Zone

- OCE : Observatoire congolais de ’environnement
- OMS : Organisation Mondiale de la santé

- PT: Prix total

- PU: Prix Unitaire

- PV : Procés-Verbal

- REGIDESO : Régie de distribution d’eaux

- RM: Ruashi Mining SAS

- RSE: Responsabilité Sociétale de I’entreprise
- SNEL : Société Nationale d’Electricité
- USD: Dollar American
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LIMINAIRES

CAHIER DES CHARGES DE RESPONSABILITE SO-
CIETALE

Entre

1. Les communautés locales affectées par I’exploitation miniére de ’entre-
prise RUASHI MINING '

- Situées dans les 15 quartiers de la Commune de Ruashi notamment BENDERA T -
BENDERA 1II - CONGO I - CONGO II - KALUKULUKU I - KALUKULUKU II -
KAWAMA I - KAWAMA II - KAWAMA III - LUANO I - LUANO II - MATOLEO
I-MATOELO II, SHINDAIKA et KANAMBA

- Ville de Lubumbashi, Province du Haut — Katanga en République Démocratique du
Congo

- Représentées par :

i. M. KASOMBO Alexis, Représentant de la Communauté locale de KAWAMA 1

ii. M. LONGOMBE Maurice, représentant de la Communauté locale de KALUKULUKU
1

iii. M. LUKALA Coco, Représentant de la Communauté locale de LUANO 2

iv. M. MAFEFE AFE, Représentant de la Communauté locale d¢ BENDERA 2

v. M. MONGA Etienne, Représentant de la Communauté locale de KAWAMA 2

vi. M. NGOY NGONGO Marcel, Représentant de la Communauté locale de MATOLEO
2

vii. M. SALUMU KILUMBU, Représentant de la communauté locale de KA-
NAMBA

viii. M. MPUNGA Gustave, Représentant de la Communauté locale de SHINDAIKA

ix. M. MUTAMBA Casimir, Représentant de la Communauté locale de LUANO 1

x. M. MWEPU Boniface., Représentant de la Communauté locale de CONGO 2

xi. M. NGOY BUZANGU Richard, Représentant de la Communauté locale de CONGO 1

Xii. M. SAMBU MAHINA Sam, Représentant de la Communauté locale de KA-
WAMA 3

Xiii. M. YUMBA KASANGE Etienne, Représentant de la Communauté locale
de KALUKULUKU 2

Xiv. MBALA Liévin, Représentant de la Communauté locale de MATOLEO 1
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XV. Mme. TULENGI Emérence, Représentant de la Communauté locale de BEN-
DERA 1

Ci - aprés dénommées « les communautés locales », d’une part
Et

2. La société miniére RUASHI MINING SAS

- Immatriculée au RCCM sous le numéro CD/LSH/RCCM/14-B-3083

- ID-NAT: 6-128-N 4 5421 Z LUBUMBASHI

- NIF: A0704687D

- Ayant son siége au N° 109, Avenue Songololo , commune et Ville de Lubumbashi
Représentée aux fins du présent cahier des charges par Mr. WANG Tao, Directeur général
Et ci-aprés dénommée « Entreprise miniére » d’autre part
Etant entendu préalablement que :
La Société minicre RUASHI MINING est titulaire des permis d’Exploitation N° 578 et N°
11751 valides respectivement jusqu’en 2039 et décembre 2029 et comme notifié par les arrétés
ministériels n°00272/CAB.MIN/MINES/01/2020 du 13 Octobre 2020 portant renouvellement
du Permis d’Exploitation n® 578 et N° 0851/CAB.MIN/MINES/01/2009 du 11/12/2009 por-
tant octroi du Permis d’Exploitation n® 11751; Et couvrant une superficie de 13 Carrés miniers.
Cette concession couverte par ces titres est située dans la Commune de Ruashi dans la ville de
Lubumbashi ainsi qu’en atteste la carte en annexe n° 1 établie a la suite de I’Etude d’Impact
Environnementale de 2017 de P’entreprise.

Les limites de la concession miniére concernée par le présent accord sont celles fixées par le
titre minier octroyé par I’Etat et consignées dans I’Etude d’Impact Environnemental et Sociale,
le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et le Plan de Réinstallation de la concession au mo-
ment de sa validation et de son approbation.

Mme Byamungu Muteba Brigitte, Bourgmestre de la Commune de Ruashi assite a la signature
du présent cahier des charges en qualité de témoin et garant de la bonne application du présent
accord en développement dont le contenu ci — dessous.
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Congo 1 , une école primaire dans I’en-
ceinte de I’EP Mapendo dans le quartier
Congo 2 et une école sécondaire dans I’en-
ceinte de I’école Liberman pour le quartier
Matoleo 1, et deux écoles en faveur du
quartier Bendera 1 dont une école primaire
dans I’enceinte de I’EP Ushindi et une
école sécondaire dans I’enceinte de I’école
Ruashi.

Il s’agit également de réhabiliter I’école
MUTUMBWI dans le quartier Matoleo 2.

Construction et
équipement  des
centres de santé

Santé

Commune de la
Ruashi

Le projet consiste a construire et équiper
4 Centres de santé a kalukuluku2, Ka-
namba, Luano 2 et Kalukulukul.

806 612

Equipement  de
I’Hopital général
de Référence Ha-
kika

Santé

Commune de la
Ruashi

Le projet consiste a doter I’hopital général
de référence HAKIKA des matériels/équi-
pements médicaux et sanitaires selon les
standards de ’OMS

155 800

Aménagement des
routes

Infrastruc-
ture

Commune de la
Ruashi

Le projet consiste en un Aménagement
des 49,427 Km routes dans la commune de
Ruashi. Il s’agit des routes/avenues ci-
aprés: De la mine (0,811 Km), Chef
Kiembe (0,673 Km), Mwatshisenge (1,09
Km), Rue 18 (0,592 Km), Rue 14 + Saka-
pongo (0,616 Km), De la Luano 1 (1,80
Km), Changu prolongé (0,826 Km), Kas-
hala (0,635 Km), Du marché (1,44 Km),

. BiaMungu (0,941 Km), Lubumbashi (1,60

Km), Likasi (0,36 Km), Lubao
(0,896 Km), Dilolo (1,71 Km), Ka-

1129 759,81
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mina (1,64 Km), Moise 1 (0,859 Km), Ke-
lela Balanda (0,842 Km), Des Eglises
(0,392 Km), Changwe (0,593 Km), Moise
2 (0,349 Km), Kindu (1,61 Km), Mulung-
wishi (2,04), RVA Ex Kisamamba (4,15
Km), Manoah (3,85 Km), Chemin public
(1,72 Km), Kisamamba prolongé (6,66),
Hop ma Sceur (1,55 Km), Mwandwe (1,08
Km), Siloé (1,48 Km), Yves Kisimba

(1,85 Km), De la régie (0,622 Km)
et de la piste (4,15 Km).

9 Réinsertion pro- | Economie et | Commune de la | Cing cents (500) jeunes sont accompagnés 509 408.9
fessionnelle et | social Ruashi dans la création des Unités de production
économiques des et sont réinsérés dans la vie sociale et pro-
jeunes fessionnelle.
10 | Gestion des de- | Environne- | Commune de la | Le projet consiste & former et informer 679 910
chets ment Ruashi (sensibilisation et renforcement des capa-
cités des délégués des communautés de la
Ruashi), collecter et stocker les déchets de
la commune de Ruashi en implémentant
un systéme de collecte et de stockage des
déchets industriels et ménagers dans la
commune de la Ruashi.
I1 | Construction et | Culture Commune de la | Le projet consiste & construire et équiper 731896,974

équipement  des
salles polyva-
lentes

Ruashi

trois salles polyvalentes de 250 places
dans les quartiers suivants Kawama 2, Ka-
namba et Matoleo 2.
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II. DESCRIPTION DETAILLEE DES INFRASTRUC-
TURES/PROJETS A REALISER

Les projets ci-aprés ont été retenus a partir des besoins identifiés par le Comité Local
de Développement (CLD) voir annexe 4.3. Ils sont présentés par ordre de priorité. Il
s’agit de :

Desserte en énergie €lectrique

Desserte en eau potable

Programme d’appui agricole

Elevage des poussins domestiques

Construction, réhabilitation et équipement des écoles

Construction, réhabilitation et équipement des centres de santé
Equipement de 1’Hopital Général de Référence Hakika

Aménagement des routes

. Réinsertion socio- économique des jeunes

10. Projet Gestion des déchets

11. Construction et équipement des salles polyvalentes

12. La construction des bureaux de développement quartier

00N R W N~

Ci-dessous la description détaillée de chacun des projets/infrastructures négociés.
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1. CC/RM -PROJET N°01%2. AMELIORATION DE LA DESSERTE
ELECTRIQUE DANS LA COMMUNE DE LA RUASHI

Titre de projet : Amélioration de la desserte €électrique dans la commune de la Ruashi
Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur Energie
Contexte

Dix pourcents seulement de la population de la Ruashi a accés a ’électricité. Pour ré-
pondre a ce besoin prioritaire des communautés de Ruashi, I’entreprise Ruashi
Mining s’engage a contribuer substantiellement 2 I’amélioration de la desserte
électrique dans la commune de Ruashi.

Dés qu’un accord a été trouvé avec la Société Nationale d’Electricité (SNEL),
Ruashi Mining et d’autres entreprises miniéres de la Commune de Ruashi; Ruashi
Mining reviendra aux communautés dans les six mois qui suivent I’approbation du
cahier des charges afin d’examiner la mise en ceuvre de ce projet en collaboration avec
|’autorité communale.

2 CC/RM - PROJET N° 01: Cahier des charges de RSE de I'entreprise Ruashi Mlmng Pro;et N°1

|

7 /7 —
k5 | N \BS LT, s
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2. CC/RM —-PROJET N° 02°. AMELIORATION DE LA DESSERTE
EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE LA RUASHI

Titre de projet : Amélioration de la desserte en eau potable dans la commune de
Ruashi

Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur Energie
Contexte

La difficulté d’acces de la population de la Ruashi aux différentes sources d’eau potable
fait partie des principaux freins au développement dans la Commune de Ruashi. On
estime qu’environ 10 % seulement de la population de la Commune de Ruashi a accés
a I’eau potable.

Le manque d’eau observé a travers la commune de la Ruashi est dii principalement a
I’insuffisance de la production au départ des forages/carriéres Ruashi Mining et secon-
dairement a I’absence des canalisations dans certains quartiers. Il y a lieu de rappeler
que la desserte en eau potable dans la commune de la Ruashi a commencé & se détériorer
lorsque la REGIDESO a cessé de recevoir de la Ruashi Mining le débit d’eau convenu
entre les deux parties soit 180 m3/h qui devait notamment transiter par son chateau
d’eau de 650 m3 selon le protocole du 05 décembre 2005 (annexe n°10). Le débit actuel
étant de 50 m3 seulement.

La résolution de ces difficultés d’approvisionnement en eau potable qui se sont accen-
tuées avec ’accroissement démographique dans la commune passe par une conjugaison
des efforts impliquant une combinaison des solutions.

Bréve description du projet

Le projet consiste accorder un débit d’au — moins 300 m3/h par ’entreprise Ruashi
Mining a la Régie des Eaux et a I’exécution des 6 nouveaux forages professionnels d’un
débit attendu d’au — moins 50 m3/h chacun dans les sites & potentiel aquiféres impor-
tant. Le projet vise également a alimenter le quartier Kawama 3 & partir de la Station
de pompage de la Luano par la pose d’une extension et la construction de 10 hyper
bornes fontaines.

Objectifs du projet

Le projet vise a améliorer le bien-étre de la population par la desserte/adduction de I’eau
potable

Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés des quartiers
de la Commune de la Ruashi

3 CC{K&—v PROJET N 02 : Cahier des chargeﬁl}ﬂsE de I'entreprise Ruashi Mining - Projet N°2
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Résultats attendus
L’adduction d’eau potable dans la commune de la Ruashi est améliorée.
Gestion : stratégie et organisation

- Durée : 24 Mois

- Début du projet : Octobre 2021

- Localisation : 10 hyper bornes fontaines dans le quartier Kawama 3 et 6 nou-
veaux forages professionnels dans les sites a potentiel aquiféres importants dans
le reste de la Commune. Les spécifications techniques des forages profession-
nels seront connues apres les études hydrogéologiques en cours d’étre réalisées
par la REGIDESO.

Stratégies et méthodologie d’exécution

La REGIDESO et un entrepreneur a sélectionner aprés appel d’offre assureront la mise
en ceuvre technique du projet, selon un protocole d’accord qui sera signé avec Ruashi
Mining dont une copie est réservée a I’autorité communale de la Ruashi et au Maire de
la Ville. L’exécution des travaux dans les quartiers non desservis par la Régideso est
prioritaire.

En dehors du budget alloué a ce projet, I’entreprise Ruashi Mining a pris I’engagement
de continuer a fournir a la régie des eaux 300 m3/heure.

La pérennité des travaux, I’entretien et la maintenance sont la responsabilité des Comi-
tés de gestion des bornes fontaines a mettre en place en collaboration avec 1’autorité
communale. Les Comités de gestion sont attachés a chaque borne fontaine et sont com-
posés des présidents et des deux représentants des communautés dans les quartiers con-
cernés.

L’entrepreneur a recruter assure la formation des membres des comités de gestion sur
’entretien et la maintenance des ouvrages.

Calendrier du déroulement des activités

N| Activités 2021 2022 2023
® T | T3 T4 T1 T2 T3 T4 Ti
2

1| Accord de 300 m3 par Ruashi Mining

2| Extension a partir de station de pompage

3| Etudes hydrogéologiques afin de préci- |
ser les points a forer

4| Pose des 10 hyperbornes fontaines
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5| Acquisition des équipements €lectriques
et de la distribution d’eau.

6| Adduction d’eau dans le quartier Ka-
wama 3 :

7| Formation des membres Comités de
gestion

8| Remise des ouvrages et distribution
d’eau

Intégration du Genre

Les femmes sont les premiéres bénéficiaires de la desserte en eau potable. Le projet
permettra d’alléger la tiche ménagére de I’approvisionnement en eau, effectuée par les
femmes.

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de I’im-
pact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire de la Ville de Lubumbashi, et composé d’un
(01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) représentants dé-
signés des Communautés locales.

Les indicateurs de suivi et d’évaluation

- Un débit d’au — moins 300 m3/h est accordé par ’entreprise Ruashi Mining a la
Régie des Eaux

- 6 nouveaux forages professionnels d’un débit attendu d’au — moins 50 m3/h
chacun dans les sites a potentiel aquiféres important sont exécutés.

- Le quartier Kawama 3 est alimenté & partir de la Station de pompage de la
Luano par la pose d’une extension et la construction de 10 hyper bornes fon-
taines

- Rapports sur les Etudes hydrogéologiques

- Contrat d’exécution et/ou cahier des charges signé entre Ruashi Mining et la
REGIDESO

- 70% la population de la commune de la Ruashi a accés a I’eau potable

- Rapport des travaux, photos, vidéos

Budget

- Coiit des études hydrogéologiques + Coiits de 6 forages professionnels + Coiit
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- Coflit d’adduction d’eau dans le quartier Kawama 3 et la pose des 10 Hyperbornes
fontaines : 147 553 $

- Formation des comités de gestion des bornes fontaines (5 membres pour 10 Hy-
perfontaines) : 10 000 $

- Coft total du projet : 500 000

oA ﬂ'."-“ffﬂ”"ﬁr'"rt e
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Ce travail consiste & alimenter le quartier kawama 3 & partir de la station de pompage
de la Luano par la pose d'une extension et la construction de 10 hyper bornes fontalnes

(Unité intié  (PU
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tuyaw PERD 110 MM CL 10 mi 2000 14,00 28 000
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red pehd 160 % 110 pee ) 55,00 110
bouchon dn 110 pehd pee 2 AR,00 L]
electrade fonte 3mm ble L] 53,00 1549
electrode acier 3mm |bte 4 B, 70 5
lame de stie o 20 2,50 50
monture de scie o ) 19,30 39
te 160 x 63 mm pehd (o 4 53,00 212
e 11005 63 mum pehad pre & 55,00 330
louchon dn 63 pehd poe 10 57,00 L70
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3., Ouyls pour la pose de 10 hyperbornes fontaines

1, 1 Materiel

ALY
Tuyau AG 1° e 2.8
Reductowr 1XMG" =~~~ 0000 IR 260, 208
i L S ) [ 1800 1¥%)
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Tered 11/2° 21" pct 2] | 20|
MenchonON1"  ex | & *.20) 8
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T e
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3. CC/RM - PROJET N° 03.: PROGRAMME D’APPUI AGRI-
COLE

Titre du projet : Programme d’appui agricole
Secteur/Domaine d’intervention : Agriculture

Contexte

La Commune de la Ruashi, dont sa superficie est de 30 Km?est peuplée des 492 812
habitants dont 60 % de la population de la commune est paysanne. Les principales terres
agricoles sont occupées par les entreprises miniéres Ruashi Mining et Chemicals Of
Africa. Comme conséquence la production agricole a chuté ce qui cause de la famine
en son sein.

Etant donné que la démographie de la commune augmente rapidement par I’exode due
aux conflits internes dans la Province, les femmes qui dans la plupart des cas sont des
veuves ne sont plus capables de prendre efficacement en charge leurs progénitures en
termes de : nourriture, soins de santé et éducation, d’olt la vulnérabilité de plusieurs
familles.

Par ailleurs, les communautés se nourrissent, pour la plupart, des aliments importés et
cela a des conséquences sur la vie qui est déja précaire et a besoin d’un supplément
alimentaire végétal de qualité.

Le présent projet répond a ces défis.

Breéve description du projet

Le projet consiste a appuyer et accompagner les communautés de la Ruashi & exploiter
une étendue agricole de 200 hectares par an pour la culture vivriére.

Objectifs du projet :

- Promouvoir I’agriculture familiale afin de lutter contre la famine et la pauvreté ;

- Promouvoir I’autonomie des personnes vulnérables dont les femmes cheffes de
ménage en vue de son renforcement en capacité socio-économique ;

- Contribuer au maintien de la vie des communautés dans des conditions de sécu-
rité alimentaire et d’une vie plus humaine et stable ;

- Assurer I’autosuffisance alimentaire au sein des famille vulnérable.

Bénéficiaires du projet :

Les bénéficiaires directs de ce projet sont les agriculteurs habitants les quinze quartiers
de la Commune Ruashi. Chaque quartier va bénéficier de 13,3 Hectares par an. La sé-
lection des bénéficiaires se fera sur base du critére de vulnérabilité de ménage c’est-a-
dire des ménages ayant (i) un accés difficile aux intrants agricoles et a la terre arable,
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(ii) des ménages dont les femmes sont chefs et pourvoyeuses principales des besoins
et (iii) des ménages ol I'un des membres est une personne vivant avec handicap.

Les bénéficiaires directs seront 1560 ménages a vocation agricole installés dans les 15
quartiers de la commune de la Ruashi en raison de 390 ménages en 2021, 390 ménages
en 2022, 390 ménages en 2023 et 390 ménages en 2024, Chaque quartier aura droit a
26 ménages par an.

Quant aux bénéficiaires indirects, il s’agit des restes des communautés non seulement
de la Ruashi mais de toute personne de Lubumbashi et ses environs

Résultats attendus

- L’agriculture familiale est promue et est productive
- Les capacités socio — économiques des personnes vulnérables sont renforcées
- L’auto prise en charge des ménages vulnérables est assurée

Gestion : stratégie et organisation

- Durée : 4 saisons agricoles (2021 —2024)
- Début du projet : Le projet commence en aofit 2021

Stratégies et méthodologie d’exécution

- L’acquisition de 200 hectares de culture de mais par la commune* (Voir Annexe
n°l1)

- Pour faciliter le dessouchage I’entreprise mettra a la disposition des communau-
tés des outils aratoires (bulldozer pour le dessouchage et tracteur pour le labour)

- L’acquisition des intrants agricoles, herbicides et matériels aratoires

- Ruashi Mining signera un protocole d’accord avec la Commune de Ruashi pour
la mise en ceuvre du projet; le protocole d’accord déterminera les roles qui sera
joué par les organisations paysannes.

- 15 % de la production sera retenue par le projet pour assurer la durabilité¢ du
projet. Ceci permettra de répondre aux besoins en intrants agricoles des autres
membres des communautés locales n’ayant pas bénéficié de I'appui initial de
Ruashi Mining.

" % La commune de Ruashi a acquis dans le groupement de Shindaika, secteur de
) Bukanda en territoire de Kipushi un terrain a usage agricole d’une superficie de
' S/ e 300 hectares pour faciliter la mise en ceuvre de ce projet. L’acte de cession de ce
terrain est en annexe de ce cahier des charges.
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- Le projet va bénéficier d’un encadrement technique des ingénieurs agronomes
de ’entreprise Ruashi Mining en collaboration avec les agronomes de la com-
mune.

Calendrier du déroulement des activités par an

Ne Activités Année

T4

1 Acquisition de terrain
Sensibilisation, Identification et
sélection des ménages bénéfi-
ciaires

2 Signature du protocole d’accord
entre Ruashi Mining et la Com-
mune de Ruashi

Formateurs des bénéficiaires sur
les bonnes pratiques
Déboisement et débroussaille- Chaque
ment mois
d’Aofit
3 Acquisition des intrants agri- Chaque
coles, herbicide et matériels ara- mois de
toires d’une part et pépiniéres, sep-
transplantation et plantation des tembre
plants... et semis pour d’autres
plantes

4 Labour ; hersage et semi Chaque
mois de
Septembre
et Octobre

5 Distribution des intrants

6 Récoltes et remise des 15% d’in- |
trants au projet

7 Suivi et encadrement des agricul- |
teurs
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Intégration du Genre

Les femmes ont grand rdle a jouer dans la mise en exécution de ce projet vu leurs res-
ponsabilités dans les ménages. 60 % des bénéficiaires de ’appui agricole seront des
femmes habitant la Commune de Ruashi en général et les femmes vivant seules ou chef
de ménage en particulier.

Suivi et évaluation du projet

Le Comité Local de Suivi présidé par le Maire de la Ville, et composé d’un (01) délégué
de ’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) représentants désignés des
Communautés locales assureront le suivi et I’évaluation de ce projet

Les indicateurs de suivi et d’évaluation

- Une étendue de 200 hectares est acquise par an par la commune pour la culture
vivriére

- Les terrains sont repartis par quartier et ménages

- Les intrants agricoles sont acquis et distribué€s aux ménages

- 1560 ménages des personnes vulnérables accédent a la terre et aux intrants agri-
coles

- La stabilité des conditions de sécurité alimentaire et d’une vie plus humaine

- L’autosuffisance alimentaire au sein des famille vulnérables.

BUDGET DETAILLE EN DOLLARS AMERICAINS DU PROGRAMME D’AP-

PUI AGRICOLE
No LIBELLE QTE UNITE PU PTen$
1  Sensibilisation, Identification 15 Pers 500 7500
et sélection des ménages bé-
néficiaires
2  Honoraires des Formateurs et 75 Séance 200 15000

encadreurs des bénéficiaires
sur les bonnes pratiques agri-
coles (1 Encadreur x 15 Quar-
tiers X 100 $ @5 Formations)

3  Suivi et encadrement des 15 PERS 100 1500 o
agriculteurs (3 encadreurs @
5 missions @ 100) 7
Intrants agricoles 800 SACNPK 10-20-10 35 28000 /
800 SACUREE 33 26400

200 SEMENCE 75 15000
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S Laboure et hersage des ter- 200 HA 180 36000
rains

6  Dessouchage 200 ha de ter- 200 HA 100 20000
rains

7 TOTAL PAR AN 149400

TOTAL POUR LES 4 ANS 597 600

4. CC/RM -PROJET N° 04 : ELEVAGE DES POUSSINS DOMES-
TIQUES

Titre de projet : élevage des poussins domestiques
Secteur d’intervention : Elevage
Contexte

La Commune de la Ruashi connait une croissance démographique spectaculaire ces
derniéres années. En effet, avec une population autour de 492 812 habitants, la com-
mune de la Ruashi est en pleine croissance démographique. La conséquence de cette
croissance est I’augmentation importante des besoins agro-alimentaires (en noutriture,
o

Un projet d’élevage de poussin est une solution efficace pour répondre de maniére ap-
propriée au probléme d’alimentation (malnutrition et de pauvreté).

I y a une urgence de limiter les dégéts qu’entrainent la pauvreté au sein des commu-
nautés de la commune de la Ruashi.

Notre €conomie dépend trop des apports externes. En effet, I’élevage des poussins
trouve secours de la Zambie. Ceci est lié étroitement aux secteurs agricoles et d’élevage
assez développé chez nos voisins Zambiens. De méme que la production d’ceufs de
consommation le tout étant conditionné par des fournisseurs Zambiens qui approvision-
nent le marché Louchois.

L’alimentation étant presqu’incompléte faute d’aliments de croissance particuliérement

la carence des protéines animales.

Ce projet qui vise d’une part, la création d’emploi bien que minime, I’augmentation des

quantités de viande fraiche riche en protéine animale, disponibiliser sur le marché de /1 |
poussins pour I’élevage des poulets locales de race amélioré pour les disponibiliser aux
1600 ménages vulnérables dont plus de 70% sont femmes sont ; visent I’élevage de

poulets de chair. C’est par le métayage au d

/)
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épandre-cette activité génératrice de revenus parmi d’autres ménages chef de ménage
cibles impliqués dans ces genres d’activité, afin de leur permettre d’améliorer leur sé-
curité alimentaire et générer plus de revenus pour la survie de ces ménages

Eu égard a ce qui précede, ce projet a pour objectif de diminuer la pauvreté en permet-

tant aux familles d’accéder a une nourriture de qualité et de quantité suffisante.

Bréve description du projet
Le projet consiste a la résilience liée aux chocs dii au faible revenu des ménages et
manque des moyens pour satisfaire aux besoins primaires familiale.
Ce projet aura comme avantage :
» Assister 1600 ménages bénéficiaires, vulnérables et pasteurs ;
¢ Créer des capitaux pour I’auto prise en charge des ménages ;

e L’apprentissage des métiers qui générent de revenus.

Objectifs du projet

Le but du projet est de contribuer a assurer la résilience de 1600 ménages, vulnérables
par I’accroissement de leurs moyens de survie dans la communauté d’ici fin Aout
2025.

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Assister 1600 ménages bénéficiaires, vulnérables ;

- Créer des capitaux pour ’auto prise en charge des ménages (L ’apprentissage
des métiers qui générent de revenus) et accroitre I’économie des ménages agri-
coles de cette communauté ;

- L’améliorations des techniques et des méthodes agro-pastorales parmi les mé-
nages agricoles ;

- Améliorer les conditions nutritionnelles de ménages.

Bénéficiaires du projet :

Le présent projet cible les parties suivantes : les communautés locales impactées par

I’entreprise Ruashi Mining. 1l s’agit des populations de quinze quartiers directement V
impactés par I’entreprise Ruashi Mining (Assister 1600 ménages bénéficiaires, vulné-

rables). Les bénéficiaires indirects sont les entreprises et le reste de la population de la

ville de Lubumbashi.

“Les critéres de sélection des bénéficiaires : Les familles ayant plus de deux enfants

.y . . . . = | i
non scolarisés ; faible revenu (moins de l$ par jOllI'), moins de deux repds par jour,

-*"?”ff”/(L = ul 7
T /

W‘b)’%& 1L
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signe de mal nutrition, mal vétu, absence d’élevage, non existence d’1 AGR dans la

famille.

Résultats attendus

- 1600 ménages bénéficient des poussins ;

- Les capitaux pour I’auto prise en charge des ménages sont obtenus ;

- Les métiers générent de revenus et I’économie des ménages agricoles de cette
communauté est accrue ;

- Lestechniques et des méthodes agro-pastorales sont améliorées par les ménages
agricoles ;

- Les conditions nutritionnelles de ménages sont améliorées.

Gestion : stratégie et organisation

Le projet n’est pas bouclé, il demande une synergie pour sa réalisation. Le service
d’agriculture et d’élevage de la commune fournira ’expertise et Ruashi Mining vient
avec I’appui financier pour I’achat des intrants agricoles de la mise en ceuvre et I’éva-
luation.

Les services techniques de la commune vont prendre part & ce projet sur base du pro-
tocole de mise en ceuvre signé entre ’entreprise Ruashi et le bourgmestre de la com-
mune de la Ruashi. Les services techniques au sein de la commune pour le conseil et
I’encouragement

Un comité exécutif composé d’un Coordonnateur, d’un Secrétaire, d’un chargé des Fi-
nances et un chargé de logistique sera mis en place et placé sous la tutelle de la Com-
mune,

Les fonds régénérés par les activités seront gardés dans le compte du Comité exécutif
du projet, pour des raisons suivantes :

e Paiement des membres du projet
e La maintenance des poulaillers pour une durabilité du projet

e La pérennisation du projet
Durée : Ce projet est congu pour une durée de 4 ans avec une année d’évaluation (année

5);
Début du projet : Septembre 2021

Stratégies et méthodologie d’exécution

La mise en ceuvre du projet sera exécutée par la commune de la Ruashi a travers les
associations locales encadrées par le service d’agriculture et d’élevage communal aprés

s volaille

formation par un consultant spécialiste dans le d/om’émc d’élevage de
-/,_/_7

)/
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spécialiste procédera a leur capacitation a travers une formation adapté a leur capacité
et niveau. Le projet mettra I’accent sur les questions liées { I’élevage des poussins ; au
développement et la pérennisation des moyens de survie de ménages bénéficiaires de
maniére suivante : L’extension de I’élevage de poussins par métayage sera assurée de
maniére a :

Doubler le nombre des bénéficiaires au début de I’exercice suivant,

Augmenter le nombre de tétes élevées a partir des bénéfices réalisés a la fin de
chaque cycle d’élevage.

Une stratégie de sensibilisation et d’accompagnement des ménages bénéficiaires sera
mise en place, afin d’assurer la durabilité des actions

Calendrier du déroulement des activités par an

1. Mapping des bénéficiaires du projet au sein de chaque quartier et ménage : Sep-
tembre 2021
2, Une sensibilisation communautaire auprés des parties prenantes sera organisée

au profit des ménages a des fins d’appropriation du projet par tous les habitants
de la commune : Septembre 2021
3. Installation de I’aviculture (les stratégies clés) : janvier 2022

4. Production des 1.200.000 poussins d’ici 2025

Intégration du Genre

Le projet va pour accroitre la participation et I’'implication de la femme dans la réali-
sation des activités du projet qui contribuent au développement communautaire en gé-

néral (40 pourcents des femmes et 60 pourcents des hommes).

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de

I’impact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le

Comité Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire de la Ville de Lubumbashi, et com-

posé d’un (01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) repré-

sentants désignés des Communautés locales.
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Les indicateurs spécifiques et mesurables qui aideront a quantifier la réalisation
des résultats du projet

- Poulaillers construits et fonctionne
- Les poussins sont produits et vendus sur le marché local

Cout du projet: 459 444 $

Matériels et Budget

Libellé

Mangeoire

Abreuvoirs
Aliments

Poussins

Kits solaire
couveuse
Formation
Copeaux

Vaccin gumborow

vitamine antistress
Vitamine E

Thermométre enregistreur
Balance

Lampes torches

Brosses

Oxytetra 20%

Sulfamidine 100%
Vitamine vituane

Sceaux plastiques

» Directeur du projet

Spécification

Mangeoire Elite 6Kg feeder

Elite 12 litres
Sacs

Poussins indigénes de race
améliorée

Kits solaire
incubateur

€éleveurs copeaux

vaccin

" Produit vétérinaire

vitamine
Thermométres
balance

lampes

brosses

Oxytetra 20%
Sulfamidine 100%
Vitamine vituane

Sceaux

Sous total

Unité

Elite

feeder

Elite 12 litres

sacs

poussin

lot

piéce

6
Kg

personne

sac
Flacon
kilo
kilo
piéces
piéce
piéces
piéces
kilo
kilo
kilo

piéces

Ressources humaines et primes

Nombre

130

120
375
3000

1600

500

50

50
50
20
20
2040
20
100
100
100

Prix unitaire

(USD)
18

18
36

17500

15358

3.5

3.5
30
40

5.5

Prix total
(USD)

2340

2160
15000

3000

17500
15358
4800
1500
175

200
175
600
800
360
1100
400
600
500

200
10

67168

4200
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Secrétaire Secrétaire 1 mois 200 2400
Caissiére Caissiére 1 mois 200 2400
Logisticien Logisticien | mois 200 2400
Electricien Electricien 1 mois 200 2400
Quvrier Quvrier 5 mois 150x5 9000
Garde Garde 3 mois 150x3 5400
Consultant vétérinaire Consultant vétérinaire 1 Séance/sem 50 2600
aine
Sous total 30800
Totale généralel 97968 §
IMPLANTATION
N°| DESIGNATION QUANTITE UNITE PRIX PRIX TOTAL
UNITAIRE | (USD)
1. IMPLATATION

1 | Chevron 50 Pi¢ce 5 250
2 | Clous n°10 50 Kilo 2 100
3 | Fn magon 40 Rouleau 2 80
4 | Pouilles 400

SOUS TOTAL 1 830

2. MATERIELS DE CONSTRUCTION
1 | Beéche 10 Piéce 7 70
2 | Houe 6 Piéce 5 30
3 | Pioche 6 Piéce 5 30
4 | Machette 4 - 4 16
5 | Brouette 10 - 50 500
6 | bidon 10 - 1 20
7 | PHU 5 - 30 150
8 | Marteau simple 10 - 7 70
9 | Marteau masie 10 - 10 100
10 | Griffe 6-8 10 -
11 | Griffe 8-10 10 -
12 | Cisaille 4 -

SOUS TOTAL 1

TRANSPORT
Truelle 10 PIECE
Niveau 10 . 6
7 { k s ﬁ -‘5\1‘”7 %
o \J} Fy .
=2\

G o 7
v 7
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DESHERBAGE | 1000
TOTAL GENERAL?2 DE L’IMPLATATION & MATIERE | 2.596%
3. FONDATION
3 1 BETON DE PROPRETE
N°| DESIGNATION QUANTITE UNITE PRIX PRIX TOTAL
UNITAIRE | (USD)
(USD)
1 | Gravier 40 m3 40 1600
2 | Sable 20 m3 20 4000
3 | Ciment 280 SAC 10 2800
4 | Ferrons 06 ha 2 Tonne 1800 2600
5 | ferrons 10ha 6 Tonne 1000 6.000
6 | fil a ligature 1 Tonne 1750 1750
TRANSPORT 1000
MAIN D’(EUVRE 6600%
SOUS - TOTAL 25750
2.3 MACONNERIE EN MOELION
1 | Moelion 220 m3 30 6600
2 | Sable 70 m3 20 1800
3 | Ciment 280 Sac 10 2800
TRANSPOR 200
MAIN D4OEUVRE 5000
SOUS TOTAL 16000$
TOTAL GENERAL 3 POUR LA FONDATION |43.190$
GOS-CEUVRE DEVIS ESTIMATIF DE LA CONSTRUCTIONS DU POUULLAILLE
N° DESIGNATION | QUANTITE UNITE PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL (VSD

1. IMPLA NTATION

CHEVRON 50 PIECE 5 250
CLOUSN° 10 |50 kilo 2 100
FIL MA CON |40 ROULAU 2 80
FOUILLE 400
SOUS-TOTAL 1 8308 + 50$transport

de planche
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2 MATERIEL DE CONSTRUCTION
I BECHE 10 PIECE 7 70
2 HOUE 6 PIECE 5 30
3 PIOCHE 6 PIECE 5 30
4 MACHETTE 4 PIECE 4 16
5 BROUETTE 10 PIECE 50 500
6 BIDON 20 PIECE 1 20
i PHU 5 PIECE 30 150
8 MARTEAU SIMPLE | 10 PIECE 7 70
9 MARTEAU MASSE | 10 PIECE 10 100
10 GRIFFE 6-8 10 PIECE 5 50
11 GRIFFE 8-10 10 PIECE 6 60
12 CESAILLE 4 PIECE 50 200
SOUS TOTAL 2 12968
TRANSPORE 100$
TRUELLE 10 PIECE 2 20$
NIVEAU 10 PIECE 10 1008
DESHAREGE 200$
TOTALGENERAL4 DE L'IMPLANTATION & MATEREIEL 2.596$
SECOND (EUVRE
N° DESIGNATION PRIX
1 PORTES & FENETRES 10 000$
2 ELECTRICITE 10 000$
3 PLOMBERIE 10 000$
4 FORAGE 50008
5 CARRELAGE 3.500%
6 GITAGE 4500%
7 CREPISSAGE 5000$
8 PEINTURE 3.000$
9 CLIMATISATION 5 000$
10 Sous-TOTAL GENERAL | 56.000$
"TOTAL GENERAL (TG) 361.476% s
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VU EN PLAN
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5. CC/RM - PROJET N° 05: REHABILITATION, CONSTRUC-
TION ET EQUIPEMENT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE
RUASHI

Titre du projet : réhabilitation, Construction et équipement des écoles de la com-
mune de Ruashi
Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur Education

Contexte :

Dans le cadre de la gratuité de I’enseignement pronée par le chef de ’Etat, la commune
de la Ruashi se retrouve avec un nombre limité d’écoles publiques par rapport au
nombre croissant de sa population jeune scolarisable. La commune de la Ruashi est
butée & des nombreux problémes de scolarisation. La plupart de ses quartiers ne comp-
tent aucune €cole publique et ceux qui en ont sont submergées par le nombre d’éléves
et elles méme en mauvais état et mal équipées.

Par ailleurs, 1’école Primaire MUTUMBWI a été construite en 1958 pour un besoin
limité car ne disposant que de deux blocs de 4 salles de classe chacun. Aujourd’hui,
face a I’augmentation de la démographie scolaire et I’insuffisance des locaux, le besoin
de réhabiliter et augmenter la capacité d’accueil de I’école s’impose.

D’ol un besoin pressant de construire, réhabiliter et équiper des écoles dans la com-
mune de Ruashi.

Bréve description du projet

Le projet vise & construire onze (11) écoles dont 8 écoles primaires et 3 écoles secon-
daires dans la commune de Ruashi. Il s’agit de la construction d’une école primaire
danc chacun des quartiers suivants : Kanamba, Shindaika et Kawama 3, une école pri-
maire dans I’enceinte de I’EP Mamba pour le quartier Kawama 2 , une école sécondaire
dans I’enceinte de I’école TShazia a Kalukuluku 2, une école primaire dans I’enceinte
de PEP Nguzo a Luanol® , une école primaire dans I’enceinte de I’EP Tupendane au
quartier Congo 1, une école primaire dans I’enceinte de I’'EP Mapendo dans le quartier
Congo 2 et une école sécondaire dans ’enceinte de I’école Liberman pour le quartier
Matoleo 1, et deux écoles en faveur du quartier Bendera 1 dont une école primaire dans
’enceinte de I’EP Ushindi et une école sécondaire dans ’enceinte de I’école Ruashi.
Il s’agit également de réhabiliter I’école MUTUMBWI dans le quartier Matoleo 2.

Objectifs du projet
D’ici 2024, RM contribue a I’amélioration de la qualité d’enseignement dans la com-
mune de la Ruashi.

5 Luano 2 a cédé en faveur de Luanol par manque d’espace «
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Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés locales de Ruashi. Les béné-
ficiaires indirects sont les communautés environnantes de la commune Ruashi

Résultats attendus
La qualité de I’enseignement dans la commune de Ruashi est améliorée

Gestion : stratégie et organisation
- Durée : Six mois par école pendant 3 ans
- Début du projet : Octobre 2021
- Stratégies et méthodologie d’exécution

Il s’agit de Construire, réhabiliter et équiper des écoles de la Commune de Ruashi.

En ce qui concerne les terrains : Les quartiers Kanamba, Shindaika et Kawama 3 vont
bénéficier des terrains achetés par la commune. Mais les autres écoles seront cons-
truites sur des terrains ou existent d’autres écoles (Voir Annexen®12).

Pour recruter les entrepreneurs, |’entreprise Ruashi Mining privilégie les entrepreneurs
locaux (Basés dans la commune de Ruashi) spécialisés dans la construction sur base
d’un appel d’offre. A défaut d’un entrepreneur local, Ruashi Mining sé€lectionne un
entrepreneur national mais qui devra recruter de la Main d’ceuvre dans la commune de
Ruashi.

La remise des clés entre les mains de |’autorité communale en présence du président du
CLD et celui-ci les remets  la sous Division de I'Education Lubumbashi 3 en présence
des membres du quartier concerné.

Calendrier du déroulement des activités

N | Activités 2021 2022 2023
° T[T (T1E JE Y [T 1L (T {12 (T 1X
1 (2 {3 |4 |1 |2 |3 |4 3 |4

1 | Acquisition des
terrains par
I’Etat Congo-
lais

2 | Sélection des
entrepreneurs

par appel
d’offre
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3 | Construction et
réhabilitation
des écoles

4 | Remise des
clés

Intégration du Genre :

Les jeunes filles et les enfants ont acces aux écoles construites, réhabilitées et équipées
par I’entreprise. L’entreprise Ruashi Mining devra s’assurer que les batiments cons-
truits ont des lieux réservés pour des toilettes spécifiques aux filles.

Suivi et évaluation du projet

Le suivi et I’évaluation du projet seront réalisés par le Comité Local de Suivi présidé
par le Maire de la Ville, et composé d’un (01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et
d’au moins quatre (04) représentants désignés des Communautés locales.

Les indicateurs spécifiques et mesurables qui aideront & quantifier la réalisation
des résultats du projet
- Les terrains sont acquis par la maison communale
- Des batiments sont construits et réhabilité (voir la bréve description des projets)
- Contrat d’exécution du projet avec 1’entrepreneur
- Rapport des travaux, photos, vidéos
Budget
- Colt construction batiment de 6 classes : 128 604 §
- Coit total de construction des batiments administratifs : 24215,528
- Coit construction des sanitaires : 26265,19%
- Total pour une école : 179084,71$
- Total pour la construction des 11 écoles : 1 969 931,81%

- Coft équipement des écoles construites :2251646,81%
- Coflt réhabilitation de I’école Mutumbwi : 92 735 $

Cout total : 2 251 646,81%
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DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE

==}“
ETS (L] Date: le 24 Mai 2021

MAISON NEHEMIE i

CONSTRUCTION NIF A070468D

MACONNERIE, PLOMBERIL, GENIE CIVILE £7 SERVICE GENERALX CHARPENTERIE NDM" RUASHI MIN]NG
CDALSHIMRCCMI15-3908 ADRESSE: MINE DE LA RUASHI
IMPOT A15127655 C/RUASHI

ADRESSE : COMMUNE RUASHI, Q. KAWAMA
Telephone . 4243 99 02 14 334
E-mail : mongamwape2015@gamail.com

E-mail: ruashimining@ruashi.com

DANS LES QUARTIERS DE LA COMMUNE DE R | / LUBUMBASHI

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX

A BATIMENTS DE 6 SALLES DE CLASSES

N°_|Désignation UnitdQuant. k U. ($)| Prix T. ($)
I |installation et replis chantier fft 1112300 12300
Total Installation et repli chantier 12300
Il [TERRASSEMENT
2|Deblai de fondation m?* 32 B8 192
Total terrassement 192]
Il |FONDATION
1|Béton de propreté dosé & 150Ka/m” m? 4,34| 142] 616,28
2|Fondation en moellon |m? 69,47 222| 1542234
3|Remblais compacté |m? 115,6 9 1040,4
4 socle d93 colonnes de fondation en B.A dosé a m® 233| 375 873,75
350Kg/m
5|Chape d'égalisation en B.A dosé a 250Kg/im3 Jm?* 434 235 1019,9
6|Sous pavement en B.B dosé & 250Ka/m” [m® 50,96] 235| 119756
7|Estrade en BB dosé a 250kg/m®*de 1,20x 8 m [m? 10,8] 235 2538
8|Parterre en Béton B dosé a 250 Kg/m3 [m? 10,05] 235] 2361.75
Sous Total Fondation 35
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IV |ELEVATION
1|Maconnerie en brigues cuites de 15 x 15 x 25 jm? 113,97 95| 10827,15
2|Colonnes en B.A de 15 x 15 cm dosé a 350Kg/m® |m® 2,35] 375 881,25
3|Chainage en B.A de 15 x 20 cm dosé & 350Kg/m®_|m® 4,88] 375 1830
4|Maconnerie des claustras |m? 21,12] 384 811,008
5|chape en B.B dosé & 250Kg/m” m’® 2,28] 34.8] 79344
6|Chape sabli¢re dosée a 250 kg/m* [m® 1,63] 235 383,05
7|Goutieres et descente d'eau ml 218 6 1308

Sous Total Elevation
V_ |TOITURE ET FAUX PLAFOND

1]|Fermes en bois double madrier de 4 x 11 cm m?* 7,611 430 3272,3
2|Pannes en bois chevrons de 7 X 7 cm m? 4,721 430 2029,6
3|Couverture en tles ondulées BG28 |m? 706] 14 9884
4|Toles faltieres | 60 9 540
5|Planches de rive de 3 x 15 cm | 130 10 1300
6|Gitage enboisde 7 X 7 cm |m® 592 430 2545,6
7 Faunf plafond en timberlite + lattes couvre joint etlm‘ 482 17 8194
corniches
Sous Total Toiture et Faux plafond 27765.5
VI |REVETEMENT MURS
1|Crépissage intérieur et exterieur dosé a 300Kg/m® |m?* | 1322,6 10]  13226.4
2|Enduit tyrolien sur murs extérieur Im* | 540,66 13] 7028,58
3|Pavement lissé Im* ] 493,02 5 2465,1
4:m o KO, mma 64.8 20 1&
Sous Total Revetement murs 24016,08
ViIl_IMENUISERIE METALLIQUE
1]Portes métalliques de 0,90 x 2,10 m Ipce 6] 320 1920
2|Fenétres métalliques vitrées de 1,10 m x 1,20 m__|pce 6| 150
3|Fenétres métalliques vitrées de 1,10 mx 1,50 m  |pce 12| 250 3000]
Sous total Menuiserie métallique 4920
VIl |PEINTURE
1{Chaux sur murs intérieurs |m? 820 28 2296
2|Latex sur murs intérieurs en deux couches Jm? 377] 4,761 1794,52
3|Email sur murs intérieurs @ 2,10 m de hauteur m? 443 i 3101
4|Email sur planche de rive Im? 35,88 7 251,16
Sous total Peinture 7442,68

TOTHL U TRUCTIONY DA TIINEIY T T
ol ACcCos
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B INSTALLATIONS SANITAIRES

[ne |oESiGNATION UNITEJQUANTITIP.U/UST P.T/USD
| TRAVAUX DES GROS (EUVRES
1|Deblai de fondation m? 6,34 6 38,04
2|beton de propreté m* 1,14 142 161,88
3|Remblai compacté m* 9,6 9 86,4
4]magonnerie en moellon m? 13,73 222 3048,06
S|chape d'égalisation dosée a 250 kg/m® m? 0,88 235 206,8
6|magonnerie des claustras m? 1,2 34,8 41,76
7|magonnerie de brigue m? 21,45 95| 203775
8|Téle Faitiere mi 11 9| 99|
9|béton de sous pavement |m?® 4,62 235 1085,7
10|Chape lisse m? 48 5 240
11|chainage en béton armé 350KG/m* m* 1,06 375 397,5
12|charpente et panne en bois m? 1,01 430 434,3
13|couverture tble BG 28 m? 32 14 448|
14|Fosse septique pour 50 Usagers fft 1} 5200 5200
15|Puits perdu fft 1 780 780
Sous total des gros ceuvres | 14305,19
n TRAVAUX DE FINITION
1|Gitage en bois m* 1,2 430 516
2|faux plafond en timberlite m? 78,6 17 1336,2
3|chaux m? 162 2,8 453,6
4|crépissage intérieur et extérieur m? 324 10 3240
5|Enduit tyrolien m? 167 13 2171
6|latex m? 240] 4,78 1147,2
7|peinture a huile m? 84 7 588
8|Porte métallique pleine 0,90 m x 2,00 m pce 6 320 1920
9|imposte métallique vitrée 0,50 m x 0,50 m pce 6 98 588
Sous total finition Il 11960
Total installations sanitaires (1+11) Iy
[TOTAL GENERAL A + B [ 154869,27)
frva 16% | 24?19,084'

Nous disons: dollars américains cent soixante dix-neuf mille six cent quarante-huit trente cing centin
Fait a Lubumbashi, le 24 Mai 2021
Ir Monga Mwape
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MAISON NEHEMIE

CONSTRUCTION ===
MACONNERIE, PLOMBERIE, GENIE CIVILE 1 SERVICE GENERAUX CHARPENTERIE
CD/LSHI/RCCM/15-3909
IMPOT A1512765S
ADRESSE : COMMUNE RUASHI, Q. KAWAMA
Télephone : +243 99 02 14 334
E-mail . mongamwape2015@gmail.com

BATIMENT ADMINISTRATIF

Date: le 24 Mai 2021

N®:

NIF AD70468D

NOM: RUASHI MINING

ADRESSE: MINE DE LA RUASHI
C/RUASHI

E-mail: ruashimining@ruashi.com

IN' |pEsiGNATION UNITEJQUANTIT{P.U/USO P.T/USD
I TRAVAUX DES GROS (EUVRES
1|Deblai de fondation m? 5,63| 6 33,78
2|beton de propreté m? 1,04 142 147,68
3|Remblai compacté m? 16 9
4lmagonnerie en moellon |m? 16,64 222 3694,08
5|chape d'égalisation dosée a 250 kg/m’ |m* 104 235 2444
6jmaconnerie des claustras lm‘ 2,34 348 81,432
7|magonnerie de brique |m* 26,74 95 2540,3
8|Téle Faitiere Iml 12 9 108
9]béton de sous pavement m* 1] 235 2585
10{Chape lisse m? 81 5 405
11|chainage en béton armé 350KG/m? m? 1,215 375 455,625
12|charpente et panne en bois m? 2,6 430 1118}
13|couverture téle BG 28 m? 96 14 1344
Sous total des gros ceuvres | 12723,517
n TRAVAUX DE FINITION
1|Gitage en bois m? 12| 430 516
2{faux plafond en timberlite m? 78,6 17 1336,2
3{chaux m? 162 2,8| 453,6
4lcrépissage intérieur et extérieur m? 324 10 3240
S|Enduit tyrolien m? 167 13 2171
6|latex m? 240] 4,78 1147,2
7|peinture a huile m? 84 7 s88)
8|Porte métalligue vitrées 0,90 m x 2,10 m pce 3 370 1110
9|Fenétre métallique vitrée 1,50 mx 1,10 m pce 3] 310 930!
10|Fenétre métallique vitrée 1,20 mx 1,10 m pce 2
Sous total finition Il 11492
Total Batiment Administratif (1+11) 24215,

Nous disons: Dollars américains vingt-quatre mille deux cent quinze cinquante et un centimes
Fait & Lubumbashi, le 24 Mai 2021
Ir Monga Mwape
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RECCM C0 14 1641

I NAT - b 23 MHI1EY

NOAGHE : ITPOMAT O os

NIMPOT . ATSI0I%)

ADRESSE © MO18 b &y BALITUS Ouart Bepdera () Buaskai
TEL® (+743) S10S08281 - 0897590920 (#9 7144802
E-PAAIL

LUBUMBASHI PROVINCE DU HAUT KATANGA ROC

DEVIS ESTIMATIF & QUANTITATIF

OBJET : 'toger de REHABILITATION 1 Plan n®

EP. METUMBWI (PRINAIRE 1 DE LA Nbre Flle o,
CONMMUNE RY ASIH Eile n®
N DESIGNATION D UM Qe | PU,
= Instaliation et reph chantigr - th o jane
Sous-Total m' f 1 Moo
. PLAFOMMAGE DE 25 SALLES DE CLASSE SOIT (F3m x 251 = 1575 I i
Plafonnage de 2% salles de 9m o« Jmosot B3 m ' 15375 1 3% 19275
} Sous- Total ! 39375
1 TRAVAUY DE MACONMERIE
Betonner des nigoles pour vacuation des saux de phae ml b Lt 11300
Crepiseage sur les bas murs dans auelques saltes de classe m2 (R ey 1400
Betonner les estrades dans toutes les classes L m3 N el 700
! Sous- Total i i | A4000
IV PORTES METALLIOUES A REMPLACER - VITRES A PLACER.
- 25 portes 3 placer de Q0% 220 crn Pen | 35 50 8750
Vilres cassess de I o placer aus feniétres He 20 T 1500
Sous-Total | [ | 10250
V. TRAVAUX DE PEINTURE DE TOUIS LES 14 BLOCS + DIRECTION
Rafraichissement des murs mtérisures, sxtaneures et plafond i’ 2218 3 11090
(peinture latex, emai, .| | ! i
] Sous-Total fs ! 11080
V1 RACCORDEMENT ET IMSTALLATION DE LU'ELECTRICITE | | !
Raccorderent et installation de Velectricite ~accessoires = - - . 9585

! | 9585




Page 40 sur 220

=]
16 REFECTIONNER LE BLOC SANITAIRE (Latrine - fosse septique)
rase 08 Wi monsbioe pour s personnels anseignanis
Colmater les carreaus fa|encespam murs dans tzu:. les locaur de tollette des ense gnants
Curer et revoir tous la tuyautere d'évacuation vers la b b
Remattre 'eau dans tout le bloc sanitaire
Sous-Total | 7435
TOTAL GENERAL 92735
TOTAL GENERAL 92735 S
# PRIX HORS TAXE. 927385
# NEB/ Mous disons ; dablars Américains : NONANTE DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ
~ Le transport et la main-d'ceuvre sont inclus dans le prix d'achat unitaire
it heistian MUSADA MUTUNDA
MANAGER
BUDGET EQUIPEMENT DES ECOLES
N° | DESIGNATION QUANTITE | PRIX UN PRIX
USD GLOBAL
Banc semi metallic (21 bancs | 1386 60 83160
* 6 classes *11 écoles)
Chaise en bois (42 Chaises * | 2772 35 97020
6 classes *11 écoles)
Bureau Directeur (1 11 200 2200
bureau@]11 écoles@?200%)
Petit bureau en bois (1 petit | 66 100 6600
bureau * 6 classes *11
écoles@1008)
Total équipement des écoles construites 188 980
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VUE EN COUPE

charpente en bois
chevron el madner
Hets1s

tole ondulée galvamisée

elévation en brique cuite

magonnene en moellon

FACADE LATERALE

R e S
e e e et e e e e e e B e e e B e e Bt e B e
e e e Ty T X X T X, X

N M R T A R N R A R e













Page 45 sur 220

VUE EN PLAN BUREAU
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIALES

1. GENERALITES
Le présent cahier définit les conditions techniques d’exécution des travaux de Construction
d’un centre de santé et ses annexes dans la commune de Ruashi.
Toutes dispositions citées au devis descriptif et sur les plans devront étre respectées tant en ce
qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.
Tous les matériaux employés doivent étre de meilleure qualité et exempts de tous les défauts
capables de compromettre la solidité, I’apparence, la durabilité, la performance ou la fonction-
nalité des ouvrages.

Avant de les mettre en ceuvre, |’Entrepreneur fournira a 1’agrément du Délégué du maitre de
I’ouvrage (BMO) et/ou du Fonctionnaire Dirigeant (FD), un échantillon des matériaux qu’il se
propose de mettre en ceuvre. Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent étre
de méme qualité et composition que les échantillons retenus.

2. INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier reprend toutes les actions nécessaires a la préparation des travaux.
Elle comprend :

a) Laréalisation des voies d'accés au site des constructions,
b) La confection et la mise en place des panneaux de chantier et des plaques indicatives
selon le modéle joint aux plans
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¢) La délimitation du chantier et son aménagement conformément au plan d’installation
approuvé par le Maitre d’ceuvre — entrepdts pour matériaux, ateliers et aires de préfa-
brication, aires de gichage, circulations intérieures, etc.

d) L’amenée et I'installation du matériel, des équipements et engins nécessaires a la réa-
lisation des travaux.

e) Lamobilisation et le transport des ressources humaines nécessaires au bon déroulement
des travaux.

f) Repli du matériel, a la fin des travaux, I’enlévement des restes de matériaux et la dé-
molition des entrepdts de matériaux,

g) Le Nettoyage du Chantier qui consiste a enlever les gravats et débris de matériaux, a
remblayer les alentours de I’ouvrage réalisé et & nettoyer les bavures et tiches de pein-
ture sur les sols, les vitrages, etc.

h)  Et toutes sujétions sur les prestations objet du présent marché.

3. TRAVAUX DE TERRASSEMENT
1.1 Préparation plate-forme

Cela comprend les opérations suivantes :

a)  La destruction des structures existantes et I’évacuation des débris.

b)  L’abattage des arbres, des arbustes et leur déracinement complet.

¢) Ledébroussaillage, le décapage, de la terre végétale sur toute la superficie des infrastruc-
tures y compris une bande de cinq métres tout autour de l'infrastructure.

d)  Le nivellement et I'assainissement (drainages) du site

e) .

f)  Mise en dépot des terres végétales pouvant servir dans la réalisation de parterre de fleurs
ou de plantes en fin de chantier.

g) Lapréparation de la cldture existante.

h)  Ettoutes suggestions comprises.

Payement

Ce forfait prend en compte toutes les charges relatives a 1'installation du chantier en vue de
commencer les travaux et de les terminer.

Ce forfait sera payé en dollars Américains par les tranches suivantes :
1. 30 % Pour le démarrage, I’emmené des matériaux et matériels sur chantier ainsi que la
présence du personnel.
2. 20 % apres que les installations de chantiers soient faites et que les travaux aient démarré.
3. 50 % du forfait au repli du chantier par I'entreprise a la fin des travaux, le site doit étre
complétement nettoyé€ plus aucun débris ou déchets des constructions ne devra étre aban-
donné,

Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisé. 7
1.2 Implantation /

Ce poste qui est relatif a I'implantation des infrastructures par la réalisation des chaises de (2(/ _
fondation filant sur tous les c6tés de la construction et de tous autres repéres permettant leur
construction_comprend :

. a) L’achat et le transport sur le chantier des matériaux nécessaires a la réalisation

des chaises (planches, piquets, pointes, etc.)

— 227

2
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b) La réalisation des chaises de fondation et la mise en place et la protection de
tous repéres permettant la construction des Infrastructures
c) Toutes suggestions comprises
Payement:

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au métre linéaire réalisé,

1.3 Déblais pour fondation

Les fouilles pour fondation devront étre conformes aux indications des plans de fondation ; a
deéfaut de précisions, elles devront atteindre une profondeur de 0.55 m de terrain naturel dans
la partie basse (point de référence) et une largeur minimum de 0,40 m. Elles devront étre soi-
gneusement nivelées et exemptes de toute impureté avant le coulage du béton de propreté.
Toute la longueur devra respecter une horizontalité parfaite. Dans le cas d'une grande décli-
vité des gradins devront étre exécutés a l'intérieure des fouilles avec I’approbation du maitre
d’ceuvre.

Les sols enlevés seront stockés a 1’extérieur de 1’implantation et régalés ou évacués dans le
cas ou ils ne seraient plus utilisés.

Avant tout bétonnage, les fouilles devront étre validées par I’Ingénieur.

Payement :
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 excavé.

1.4 Remblais Compactés

Les terres provenant des fouilles ou d’apports extérieurs seront utilisées en remblai de plate-
forme. Ces terres seront mises en place en couches successives ne dépassant pas 20cm cha-
cune ; la hauteur totale du remblai sera précisée par les plans d’exécution. Ce remblai sera soi-
gneusement arrosé et compacté au fur et 2 mesure de sa mise en place. La terre d’apport devra
étre de bonne qualité, exempte de détritus ou de matiéres végétales ; elle doit étre validée par
I’Ingénieur avant toute mise en place.

Pour le dallage a I'intérieur des infrastructures, un nivellement du remblai compacté devra étre
exécuté.

Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 remblayé et compacté.

4. GROS (EUVRE
2.1 Béton de Propreté

Béton dont la composition indicative par métre cube est :
- Gravier ou concassé 6 /18 : 800 litres
- Sable : 400 litres
- Ciment: 150kg
S’il est prévu, le béton de propreté est mis en ceuvre sur un sol non remanié, Son €paisseur est
d’environ 5 cm.
Le cas échéant, il sera réalisé :

a. A labase des fouilles de fondation avant la mise en exécution de la fondation en moellon.
b. Sur des remblais compactés avant le collage en béton d'une dalle de sol. ()
¢. Avant chaque ouvrage nécessitant une aire de propreté.

1 /]
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Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain

2.2 Fondation en Béton Cyclopéen.

2.2.1. Fondation en Béton Cyclopéen
Les fondations reposeront sur un béton de propreté dosé a 150 kg de ciment par m®, de 0.05 m
d’épaisseur et sur toute la largeur des fouilles ou directement sur le fond de fouille mis a ni-
veau si le béton de propreté n’est pas prévu.
Elles seront Béton composé de moellons de roches dur (50%) noy€s dans du béton composé
de:

Moellon d=20cm D= 25cm

Gravier ou moellons concassés 6/18 : 0,800 m?
- Sable gros : 0,400 m?

Ciment: 300kg

Elles feront 40 centimétres de largeur et la hauteur variera entre 50 et 100 centimétres. Le
béton cyclopéen est réalisé dans des coffrages en bois ou dans les tranchées de fondation
quand le terrain est trés stable et ne pollue pas le béton au moment de sa mise en ceuvre.
Lorsque que les fondations sortent du sol, celles-ci seront élevées en magonnerie de moel-
lons hourdés en mortier de ciment dosé & 300 Kg de ciment par m3, elles feront I'objet d'une
autre facturation.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises avant exécution des fonda-
tions.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés,

2.2.2. Fondation en magonnerie de moellons

Les fondations en magonneries de moellons seront hourdées au mortier de ciment dosé a 300
kg/m?.

Les moellons sont en pierre du pays, de qualité saine, de forme plus ou moins réguliére et de
dimensions variées. Les moellons sont posés suivant leur lit et I’appareillage est réalisé de
telle sorte qu’une assise horizontale soit obtenue tous les environs 40 cm. Un échantillon des
moellons proposés et de I’appareillage sera présenté au Maitre de I’Ouvrage et a I’'Ingénieur
pour approbation.

Le poste comprend les rejointoiements des parements a effectuer aprés exécution des magon-
neries en moellons et le nettoyage de toutes traces de mortier qui subsisteraient sur ces pare-
ments.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la mise en
ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du Maitre d'ccuvre
ainsi que toutes sujétions.

Le calcul des volumes se fera sur la base des volumes théoriques mis en ceuvres.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des maconne-
ries en moellon.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.
2.3 Dalle en Béton non armée.

N\

Le pavement du batiment sera constitué d’un dallage en Béton de forme dont la domposntlon
indicative par métre cube egt :
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- Gravier ou moellons concassés 6/18 : 0,800 m?

- Sable gros : 0,400 m?

- Ciment: 300 kg
Ce béton de forme est posé sur le remblai de bonne terre compactée de maniére & obtenir une
surface plane et lisse et a répartir les efforts sur le hérisson.
Les quantités sont calculées sur la base d'une épaisseur théorique de 5cm sur hérisson et 8 cm
sur remblai.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des dalles en
béton.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.4 Chape en béton

Chape incorporée au mortier de ciment dosé & 400 kg ciment/m?, épaisseur totale 30 mm. Elle
sera localisée a I’intérieur des batiments. Pour sa mise en ceuvre il est prévu :

Une couche de mortier a sable gros dosé a 400 kg/m>. Fini en surface rugueux.

Une surface mince, fraiche et liquide de mortier ne contenant que du sable fin, dosage
500 kg ciment/m?® de sable. Surface a lisser.

1l est prévu un quadrillage de joints a sec, a réaliser transversalement dans I'axe des
colonnes et longitudinalement en deux points divisant la largeur en trois parties
égales.

Planéité: la chape est parfaitement plane. En aucun endroit, la fleche ne peut étre su-
périeure 4 2mm sous la régle de 2m.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des chapes.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.5 Magonneries de Moellons

Les magonneries de moellons seront hourdées au mortier de ciment dosé a 300 kg/m?>.
Les moellons sont en pierre du pays, de qualité saine, de forme plus ou moins réguliére et de
dimensions variées. Les moellons sont posés suivant leur lit et I’appareillage est réalisé de telle
sorte qu’une assise horizontale soit obtenue tous les environs 40 cm. Les parements restants vus
sont jointoyés au mortier de pose en retrait de 10 & 15 mm par rapport aux arrétes des moellons
et la largeur des joints ne peut en aucun cas dépasser 4 cm. De plus pour les parements visibles,
les moellons seront nettoyés des bavures éventuelles et de tout mortier excédentaires au fur et
a mesure des travaux de maniere a éviter que le ciment séché tache les parements.

Un échantillon des moellons proposés et de I’appareillage sera présenté au Maitre de I’Ouvrage
et a I’Ingénieur pour approbation. Il va de soi que tout le parement restant vus doivent étre
appareillés de la méme maniére et avec des moellons de méme nature.

Le poste comprend les rejointoiements des parements a effectuer aprés exécution des magon-
neries en moellons et le nettoyage de toutes traces de mortier qui subsisteraient sur ces pare-
ments.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la mise en
ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du Maitre d'ceuvre
ainsi que toutes sujétions. )
Le calcul des volumes se fera sur la base des volumes théoriques m\is en ueuvfe.
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Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des maconne-
ries en moellon.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.6 Magconneries en brigues

Les magonneries de briques seront exécutées au mortier de ciment dosé a 250 Kg de ciment par
m? de sable.

Les briques sont bien cuites et dures, sélectionnées, de méme format et de méme fabrication
pour I’ensemble des travaux de magonnerie.

Tous les accessoires de magonneries tels que blochets, crochets pour contre-murs, réservations
etc. sont compris dans les prix unitaires des magonneries.

Les magonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.)
sont toujours reliés & ces derniers au moyen de fers plats ou armatures en attente avec diamétre
max. 6 et min. 4 mm. Les éléments, & raison d'une piéce tous les 60cm sont compris dans le
prix unitaire des magonneries.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la mise en
ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du Maitre d'ceuvre
ainsi que toutes suggestions.

Pour les magonneries restant apparentes et & rejointoyer une face, cette derniére est particulié-
rement soignée et exécutée sans aucun défaut. Le rejointoiement est rémunéré au poste 3.4.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des magonne-
ries en briques.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

23 Maconneries en blocs de 15 x 20 x 40

Les magonneries seront en agglomérés de 15x20x40 dosées a 250 kg de ciment par m®. Elles
seront hourdées au mortier de ciment de méme dosage. Une attention particuliére devra étre
prise au niveau des recouvrements entre mur existant et mur créé pour éviter toute marque
d’humidité sur les murs ultérieurement. Il faudra donc combler les espaces, les condamner en
coulant une chape supérieure avec pente et bien effectuer la liaison entre la toiture et le mur.

Les magonneries devront atteindre la couverture en t6le sans laisser le moindre espace vide.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des magonne-
ries en briques.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.8 Maconnerie de Claustras

Les claustras sont en béton non armé dosé & 300 kg/m3 fabriqués dans un coffrage lisse. Le
modele retenu est du type 20x20. Leur résistance minimale 4 la compression est de 200
kg/cm? & 28 jours.

Des échantillons d'élément claustra seront présentés a l'agréation du Maitre d'ceuvre. Ils pro-
viendront d'un fournisseur garantissant une excellente qualité tant au niveau du dosage en ci-
ment que de la régularité géométrique. Au gré de I'Entrepreneur, les claustras pourront étre
fabriqués par ses soins sur le site aprés agrément spécifique du Maitre d'ceuvre concernant le

P
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mode de fabrication, la qualité des agrégats et le dosage en ciment. Cet agrément sur le mode
de fabrication ne présume en rien de l'acceptation de tous les éléments qui pourront étre rebu-
tés en cas de malfagon.

Les claustras seront hourdés au mortier de ciment dosé a 300 kg de ciment au M3 de sable.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des magonne-
ries de claustra,

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.
2.10 Béton Armé
Poteaux

Idéalement, & chaque angle et a chaque jonction de mur est prévu un poteau en béton armé
dosé a 350 kg de ciment par m?; les poteaux seront implantés selon les indications des plans
de fondation qui préciseront également leurs sections et ferraillages. Si aucune indications
n’est fournie, les poteaux auront une section carré équivalente a I’épaisseur des murs et une
armature principale constituée de 4 barres de fer 98 reliés tous les 0.15 m par des étriers en
fer ©6.L’enrobage minimum des armatures sera de 0.02 m. Le coulage de I’amorce du poteau
sera fait en méme temps que la réalisation de la fondation en béton cyclopéen afin de garder
une bonne homogénéité entre les 2 natures de béton. Les aciers devront avoir au moins une
longueur de 40 cm dans la semelle.

Chainage

Le chainage sera également en béton armé dosé a 350 kg de ciment par m®. Le chainage aura
une hauteur de 0.20 m ; sa largeur sera équivalente a I’épaisseur des murs sur lesquels il re-
pose.

Le ferraillage sera constitué de 4 barres de @8 reliées par des étriers en fer ©6 tous les 0.20 m.
Dans les chainages (linteaux) au-dessus des ouvertures atteignant les 2,00 métres, les barres
de

@8 seront remplacées des barres @10 pour éviter I’apparition d’importantes fléches. L ’enro-
bage minimum des armatures sera de 0.02 m.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des colonnes
ou bien du chainage en béton armé,

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de bétons réalisés.

2.11 Charpentes

La charpente sera constituée de madriers ou rampants de section de 0.07 x 0.15 m. La derniére
panne sera un chevron 0.07 x 0.07 m. Le bois utilisé sera un bois rouge ou tout autre bois exo-
tique validé par I’Ingénieur. Ces madriers seront fixés au batiment par un systéme de fer a bé-
ton attaché aux aciers du chainage et noyé dans I’enduit. Au niveau des murs, la liaison sera
réalisée grace a des sabliéres en bois traité de section 0.05 x 0.15 m.

Les pannes de toiture seront fixées a intervalles réguliers comme précisés dans les plans et se-
ront constitués de chevrons de section 0,07 x 0,07 m.
Les bois devront étre secs, sciés dans le fil, exempt de nceud, d’aubier et de pourrissement.
Avant leur mise en place, ils seront traités a I’insecticide, au carbonyle ou a 1’enduit d’huile

. devidange (2 couches)
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Dans tous les cas, la charpente doit étre réalisée conformément aux plans de détails approuvés
par le Maitre d’ceuvre.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises avant la pose des charpentes.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de bois des charpentes posées.

2.12 Couverture en tdles galvanisées

La couverture sera en toles ondulées galvanisées BG28 ou 30, selon I’ouvrage et les précisions
du devis quantitatif et estimatif, fixée sur les pannes par des pointes torsadée avec rondelles
souple en rooofing. Elles seront exemptes de traces de rouilles, de chocs, trous et autres défor-
mations. Une attention particuliére devra étre prise au niveau du raccordement entre le batiment
existant et le nouveau batiment pour que la continuité soit assurée. Il faudra faire entrer les tdles
sur une profondeur de 2 4 3 centimétre dans le mur existant et combler le joint avec un liant de
ciment.

Une attention particuliére sera prise pour le recouvrement longitudinal de deux ondulations et
le recouvrement transversal de minimum de 25 cm.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de tdles galvanisées.

2.13 Faitiére

Les faitiéres préfabriquées en toles galvanisées de 28 BG auront les dimensions suivantes lat-
geur 30 x 30 cm sur une longueur de 300 cm. Une attention particuliére sera portée au recou-
vrement transversal de minimum 25 cm.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML de faitiéres galvanisées.

2.14 Planches de rive

I1 sera prévu sur tout le périmétre de la toiture des planches de rive d’épaisseur de 0.03 m et de
largeur de 0.25 m fixée solidement sur les traverses et madriers. Cette planche de rive sera
soigneusement rabotée et peinte en deux couches a la peinture & I’huile aprés passage d’un
insecticide. Les planches ne devront laisser apparaitre aucun défaut de forme ou de consistance.
Les joints seront bouchés a la silicone.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML des planches de rives posées.

2.15 Gouttiére et descente d’eau

Une gouttiére sera fixée solidement sur la planche de rive du nouveau batiment, les supports de
gouttiéres seront fixés tous les 0,50 métres. La nature du matériau de la gouttiére précisée dans
les piéces contractuelles ; elle pourra étre en PVC, en téle ordinaire ou en tdle galvanisé. Cha-
cune se connectera a une descente d’eau de son c6té qui permettra 1’évacuation des eaux de
pluies dans le terre-plein le long de la cldture ou vers un réservoir de stockage.

m. . Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré ¢n dollars Américain au ML des gouttiéres posées. /)/ ‘://,
A
B ( .4’/ .//f
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FINITIONS

3.1. Portes et fenétres métalliques

Les menuiseries métalliques pour les portes et fenétres vitrées seront réalisées en toles de 1.4
mm pour les chambranles, les profilés en bouteilles et les fer T pour les battants.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain a la porte placée.

3.2. Enduits

S’ils sont prévus, les enduits intérieurs et extérieurs, dosés respectivement a 300 et 350 kg de
ciment par m? seront exécutés en deux passes : aprés un premier gobetage, une seconde passe

sera exécutée par dressage. L’ensemble aura une épaisseur de 2cm.

Les enduits seront exécutés avec le plus grand soin, surtout au droit des arrétes de magonnerie
et de béton,

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des en-
duits muraux.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 d'enduit réalisé.

3.3. Rejointoiement des briques

Le rejointoiement sera rectiligne et de méme épaisseur. 11 est réalisé avec du mortier de ci-
ment dosé a 400 kg de ciment/m?, aprés grattage des joints sur une profondeur de 2 cm. Les
traces de mortier sur les briques seront soigneusement nettoyées.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des rejoin-
toiements muraux.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de rejointoiement réalisé.
3.4. Faux Plafond

Le plafonnage sera constitué de plaques en triplex ou d'unalyte de 4 mm ; il peut également étre
réalisé en planches MUTONDO convenablement raboté et ayant regu un traitement fongicide
préalable a son utilisation. Il sera soutenu par un maillage de lambourdes et entretoises consti-
tuées de chevron de section 5x5 et faisant un maillage de 61x61 cm. Il sera ensuite entouré de
baguettes décoratives sur chaque partie clouée. Le bois utilisé devra étre préalablement traité.
Le faux-plafond doit étre bien réglé ; il ne doit présenter aucune inclinaison et en aucun endroit
la fléche ne peut étre supérieure & Smm sous la régle de 2m

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des faux
plafonds.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de faux plafonds réalisés.

3.5. Electricité (facultatif)

Une installation électrique sera prévue et comprendra :
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Fourniture et installation du circuit électrique protégé dans une gaine et incrusté dans le mur
avec fil TH 2,5 mm? (prises) et 2,5 mm? (éclairage) couleur bleu, rouge, noir, marron et
vert/jaune.

Pose de 1 interrupteur, 3 prises électriques avec terre et 1 néon dans chaque piéce (la position
exacte sera précisée par I’Ingénieur lors de I’exécution). Les interrupteurs seront de type SA
230V 10/16A. Les néons seront de type 40W 230V et seront positionnés sur des réglettes 1.20m
40W 230V avec ballast et starter. Il sera prévu tous les accessoires de fixation, les boitiers ronds
et les boites de dérivations nécessaires.

Installation générale et mise en place d’un coffret de distribution avec disjoncteurs de sécurité.
Raccordement au systéme électrique existant par un fil de 10 mm?,

Mise a la terre par barrette, conducteur de terre 25mm? Cu-Multi-Brun et piquet de terre en
cuivre avec raccord,

Toutes sujétions de fixation, de raccordement et de protection.

Informatique (facultatif)

Une installation encastrée d’un réseau informatique (cablage informatique) en étoile sera pré-
vue pour partager les ressources fournies par le serveur central, par lequel seront fixés des cables
UTP de catégorie 5 dans les pvc et des prises murales (simple et double).

Il comprendra des éléments suivants pour sa faisabilité :

- Cable
- UTP catégorie 5 Connecteurs RJ45 PVC
16x16m2 de 3 m.
- Flexibles 20 mm2
de 3 m, Prises mu-
rales RJ45 simples
Prises murales
RJ45 doubles.
- Support
- Switch. Support UPS.
- Switch 24 ports.
- Onduleur UPS 650 VA
- Climatisation (facultatif)
- Une installation pour la climatisation sera prévue et comprendra :
- Fourniture et installation des climatiseurs SAMSUNG de 12000
BTU et installation des accessoires indispensables.
- Connexion de ces climatiseurs au circuit électrique.

- Prévoir un systéme de protection. ﬁ Ay/
- Systéme contre incendie (facultatif) / /

- Le systéme contre incendie se résume en la fourniture et la pose
d’un extincteur 12 kg y compris toutes sujétions d’exécution.

3.6. Plomberie (facultatif)

- Alimentation en eau provenant de I’installation existante de la REGIDESO, se fera en
tuyaux galvanise de 3/4 avec tous les accessoires, les raccordements entre tuyaux se
feront par filetage, fil de chanvre avec pite d’étanchéité et un test de pression sera ef-
fectue avant la mise en service

- Evacuation, au départ des WC avec des tuyaux en PVC collé de 110 et pour les lava-
bos en PVC collé de 40 I’ensemble sera raccorde a deux chambres de 0.5x0.5%05 en
magconneries recouvertes d’une dalle en béton

- Placement W-C (facultatif)




pris | 2\ — =
?;_'r’ ' _I._ ) ) - | - i ot =
{ ::-._: s y = & | ;

Page 55 sur 220

- Fourniture et pose de quatre cuves monobloc de marque SANGRA qui seront placées
dans les quatre toilettes avec tous les accessoires pour le bon fonctionnement.

- Placement d’un lavabo (facultatif)

- Fourniture et pose d’un lavabo de plus ou moins 0,50 m x 0,44 m avec robinetterie, il
sera placé a 0,90 m de hauteur par rapport au pavement dans chacune des anti-
chambres.

- Miroir (facultatif)

- Fourniture et pose d’un miroir de 0,60 m2 il sera placé au-dessus de chaque lavabo.

3.7. Peinture sur mur et plafond

Les murs recevront sur les parties enduites une couche d’imprégnation a la chaux et deux
couches de peinture a I’eau dont le ton sera précisé a I’exécution par le Maitre d’Ouvrage
aprés concertation avec I’ Ingénieur. Avant passage de la chaux, les surfaces devront étre bros-
sées et débarrassées de toute impureté. Les trous seront fermés. Il faut prévoir une bande de
peinture a I’huile de 15 cm sur la partie basse du mur intérieur du batiment imitant ainsi une
plinthe. Cette bande de peinture & huile peut étre portée a 150 cm de hauteur selon les disponi-
bilités budgétaires.

Le faux-plafond recevra une couche d’imprégnation a la chaux et sera enduit de 2 couches de
peinture & I’eau. Les surfaces seront préalablement débarrassées de toute aspérité et les trous
fermés avec du mastic.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des pein-
tures sur les murs et les plafonds.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

3.8. Peinture sur menuiserie bois et ouverture

Pour les planches de rive et les baguettes décoratives, 2 couches de peinture a I’huile seront
exécutées. Le ton sera précisé lors de I’exécution.

Avant toute application de peinture, les surfaces devront étre brossées pour enlever toutes les
aspérités. Toutes les déformations et trous seront fermés.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des pein-
tures sur les menuiseries.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

3.9. Ardoisine sur tableau

Les tableaux muraux recevront une finition a I’ardoisine noire. Avant toute application, les
surfaces devront étre brossées pour enlever toutes les aspérités. Toutes les déformations et
trous seront fermés.

Les travaux comprendront (liste non limitative) : égrenage, brossage, soit enduit passé 2
couches minimum ou couche d’impression, pongage fin, couche intermédiaire.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des pein-
tures sur les menuiseries.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

4.1. Citerne a eau de 2 m3 (facultatif)

Ces travaux concernent la fourniture et I’installation de polytank a eau de 2000 litres y com-
& N < c
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- La construction d’un socle en magonnerie de moellon de 1,5x1,5 x 0,80 m
avec dalle de 6 cm au-dessus et 4 blocs de calage.

- La fixation de la gouttiére avec collecteur d’eau en Tuyau PVC 110 qui relie
la gouttiére au réservoir avec tuyau trop plein.

- La fixation d’un tuyau de puisage avec vanne et robinet de % pouce chacun.
Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain 2 la cuve compléte placée.

4.2.Tuyau PVC 110 mm

Ces travaux concernent la fourniture et la pose de tuyau PVC de 110mm y compris le Te ou le
chapeau chinois de téte, avec toutes les sujétions y afférant.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au métre lineaire.
4.3.WC ala turc

Ces travaux concernent la fourniture et la pose de WC 4 la turc en porcelaine avec toutes les
sujétions de magonnerie, cimentage et scellement.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain 2 I’unité.
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6. CC/RM —PROJET N° 06 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT
DES CENTRES DE SANTE DE LA COMMUNE DE RUASHI

Titre du projet : Construction et équipement des centres de santé de la Commune
de Ruashi

Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur de la Santé publique
Contexte

Avec une supetficie de 30 Km2, la commune de la Ruashi regorge un hopital général
de référence, un Hopital militaire, neuf Aires de santé et 2 Centres de santé communau-
taire. Ces infrastructures initialement construites pour répondre au besoin de santé de
100 000 Habitants, desserre aujourd’hui plus de 492 812 Habitants. Ces structures sa-
nitaires connaissent un faible capacité d’accueil, avec des matérielles vétustes et ca-
rence en produits pharmaceutiques. Ce qui pousse la population de cette entité de re-
courir & des prophétes, des guérisseurs ou la médecine traditionnelle pour se faire soi-
gner.

La présence de RM constitue ainsi une opportunité pour les habitants de la Ruashi de
répondre aux problémes d’accés aux soins de santé de qualité et accessible a tous.

Bréve description du projet

Le projet consiste & construire et équiper 4 Centres de santé a kalukuluku2, Kanamba,
Luano 2 et Kalukulukul.

Objectifs du projet

- Contribuer & I’accés aux soins de santé de qualité et accessible a tous dans la
commune de la Ruashi

- Contribuer a la réduction sensible du taux de mortalité et de morbidité dans la
commune de la Ruashi a I’horizon 2024

- Contribuer a I’amélioration de la qualité de soins de santé dans la commune de
la Ruashi
Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés des quartiers suivants : ka-
lukuluku2, Kanamba, Luano 2 et Kalukulukul.

Résultats attendus
- 4 centres de santé sont construits, équipés et sont opérationnels

- Les soins de qualité sont accessibles a tous
Gestion : stratégie et organisation p .
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- Début du projet : février 2022

- Stratégies et méthodologie d’exécution
Il s’agit de construire et équiper 4 Centres de Santé localisés dans les quartiers des
bénéficiaires du projet tels qu’indiqués ci — haut.

En ce qui concerne les terrains : Les terrains devant servir a la construction des Centres
de Santé seront disponibilisés par I’Etat Congolais (Commune et Province). Certains
quartiers ont déja des terrains disponibles, notamment Kalukuluku 2 (un protocole d’ac-
cord est en cours avec les responsables de la communauté Garengaze), Luano 2, Ka-
namba (la Commune a acquis un terrain).

L’entreprise Ruashi Mining privilégie les entrepreneurs locaux (Basés dans la com-
mune de Ruashi) spécialisés dans la construction sur base d’un appel d’offre. A défaut
d’un entrepreneur local, Ruashi Mining sélectionne un entrepreneur national mais qui
devra recruter la Main d’ceuvre dans la commune de Ruashi.

Calendrier du déroulement des activités

N | Activités 2022 2023
B i T2 T |[T4 |T1 |T2 |T |T4

1 | Acquisition des ter-
rains par D’Etat
Congolais®

2 | Sélection des entre-
preneurs par appel
d’offre

3 | Installation chan-
tier, recrutement de
la main d’ceuvre,
implantation et les
travaux proprement
dits

4 | Remise des clés

Intégration du Genre : \f

Les femmes et les enfants seront parmi les bénéficiaires des soins de santé de qualité.

L’entreprise Ruashi Mining devra s’assurer que les batiments construits ont des lieux

réservés pour I’allaitement, des toilettes spécifiques aux femmes, des chambres sépa- ,
1 rées et sécurisées pour interner les femmes :

A"
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Suivi et évaluation du projet

Le suivi et I’évaluation du projet seront réalisés par le Comité Local de Suivi présidé
par le Maire de la Ville, et composé d’un (01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et
d’au moins quatre (04) représentants désignés des Communautés locales.

Les indicateurs spécifiques et mesurables qui aideront a quantifier la réalisation
des résultats du projet

Les terrains sont acquis par I’Etat congolais (Commune et Province)
4 Centres de santé construits et équipés

Contrat d’exécution du projet

Rapport des travaux, photos, vidéos

Budget

Cofit construction par CS : 136 118,36 $

Cout équipement 1 centre de Santé :65 534,7%

Total pour 1 CS :201 653 $

TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT POUR 4 CENTRE DE
SANTE : 806 612 USD
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Devis estimatif pour la construction d’un Centre de Santé

7
ETS “}:'

M_AISON NEHEM'E Date: le 24 Mai 2021 e

CONSTRUCTION = NIF A070468D
WACONNERIE, PLOMBERIE, GENIE CIVILE ET SERVICE GENERAUX CHARPENTERIE NOM: RUASHI MIN]‘N’G ADRESSE:
i b MINE DE LA RUASHI
ADRESSE : COMMUNE RUASHI, Q. KAWAMA C/RUASHI E-mail: ruashimi-
Télephone : +243 99 02 14 334 ning@ruashi,com
E-mail : mongamwape2015@gmail.com CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE
SANTE
DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX
N° |Désignation UnitdQTT |P U. ($) |Prix T. ($)
I |Installation et replis chantier fft 11 8170 8170
Total Installation et repli chantier 8170
Il |TERRASSEMENT
1 |Deblai de fondation m? 35 6 210
Total terrassement 210
IIT {FONDATION
1 |[Béton B de propreté dosé a 150K g/m> m? | 4,55 142 646,1
2 |Fondation en moellon m? 72,8 222 16161,6
3 |Remblais m? 74,7 9 671,94
4 |socle de colonnes de fondation en B.A dosé & 350K g/m? m® | 3,04 375 1140
5 |Chape d'égalisation en B.A dosé a 250Kg/m3 m? 4,55 235 1069,25
6 |Sous pavement en B.B dosé a 250K g/m’ m* | 373 235 8774,9
7 |Parterre en Béton B dosé a 250 Kg/m3 m? 8,18 235 1922,3
8 |Filet d'eau en BB dosé a 250 kg/m3 m? 3,16 235 742,6
Sous Total Fondation 31128,69
IV |ELEVATION
1 |Magonnerie en briques cuites de 15 x 15 x 28 m? 113 95 10698,9
2 |Colonnes en B.A de 15 x 15 cm dosé a 350K g/m? m? 1,64 375 615
3 |Chainage en B.A de 15 x 20 cm dosé a 350Kg/m’® m? 5,12 375 1920
4 |Magonnerie des claustras m? 8,83 34,8 307,284
5 |chape sabli¢re en B.B dosé 4 250K g/m? m? 1.7 235 399,5
Sous Total Elevation 13940,68
V |TOITURE ET FAUX PLAFOND
1 |Fermes en bois a entrait de 5 x 15 cm m? 0,18 430 39474
2 |Pannes en bois chevrons de 5 x7 cm m? 4,83 430 2076,9
3 |Couverture en tbles ondulées BG28 m? 538 14 7532
4 |Toles faitiéres ml 58 9 522
5 |Planches de rive de 2 x 22 ¢m ml 112 10 1120
6 |Gitage en boisde 5x 7 cm m* | 2,15 430 924,5
) 7 |Faux plafond en timberite + lattes couvre joint et corniches m? 362 17 6154
el R Sous Total Toiture et Faux plafond 22276, /
/7
77/

7
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VI |REVETEMENT SOL ET MURS
1 [Crépissage intérieur et exterieur dosé a 300K g/m’ m? | 1386 10 13860
2 |Enduit tyrolien sur murs extérieur m? 162 13 2106
3 |Faiengage m? 55,9 33 1844,7
4 |Carrelage m? 334 51 17034
5 |Pavement lissé m? 213 5 1065
Sous Total Revetement sol et murs 35909,
VII |HUISSERIES
1 [portes métalliques vitrées de 0,90 m x 2,10 m pce 3 320 960
2 |Porte mettalique double vitrée de 1,6 m x 2,10 m pce 1 480 480
3 |Fenétres métalliques vitrées de 1,50 m x 1,10 m pce 5 250 1250
4 |Fenétres métalliques vitrées de 1,35 m x 1,10 m pce 1 190 190
5 |Impostes métalliques vitrées de 0,50 m x 0,50 m pece 8 98 784
6 |Fenétres métalliques vitrées de 1,20m x 1,10 m pce 14 150) 2100
7 |Porte en bois pleines de 0,80 m x 2,10 m pce 22 180 3960
Sous total huisseries 972
VI |PEINTURE
1 [Chaux sur murs intérieurs m? 772 2,8 2162,16
2 |Latex sur murs intérieurs en deux couches m? 351 4,76 1670,76
3 |Email sur murs intérieurs 4 2,10 m de hauteur m? 422 7 2954
4 |Chaux sur planche de rive m?> | 25,8 2,8 72,128
5 [Chaux sur faux plafond m? 352 2 985,6
6 |Email sur planche de rive m? 25,8 7 180,32
7 [Mastic sur faux plafond m? 48 9 432
8 |Latex sur faux plafond m? 352 4,76 1675,524
Sous total Peinture 10132,488
IX (PLOMBERIE
1 |[Bac de douche + accessoires pc 2 115 230
2 |WC turc + accessoires pc 4 44 176
3 |Fosse septique pour 30 Usagers fft 11 3600 3600
4 |Puits perdu fft 1 620 620)
Sous total plomberie 4626
TOTAL GENERAL I+H+IIN+1V+V+VI+ VI + 136118,36
VI + IX

Nous disons: Dollars américains cent trente-six mille cent dix-huit trente-six centimes

Fait 4 Lubumbashi, le 24 Mai 2021
Ir Monga Mwape
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s, “d. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
SIVISION PROVINCIALE DF LA SANTE DU HAUT-
KATANGA

ZONE DE SANTIE RUASIHI

DEVIS DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR EQUIPER UN CENTRE DE
SANTE DANS LA ZONE DE SANTE RUASII

SALLE ETBUREAL U A 1100 MATERIELS BT BQUIPEMINTS €O T (N i COb o
COBSERVATION 17 LITS « LITERIES "o 14008
BLMMES 2 ARMOIRES ETIT 0%

2 POLUBELLES {1 1S
3 . TABLES T By
7 CHAISES GARNILS (1Y ius

SOUS TOTAL | i \ s,

OBSEVATION LITS « LITERIES " 2008 1008

HOMMES ARMOIRES 2008 A0S

2 POUBELLES 50% 100% -
TABLES 2008 6008
CHAISES GARNIES 6U% s,

SOUS TOTAL N i QY

SALLE 0 LIS+ LEVERIES " 2008 RTTI

PEDIATRIE 2 ARMOIRI'S 2008 W,

2 POLRELLLS 508 1oos
3 TABLES L2008 obig
10 CHAISES | 60% 0%

SOLS TOTAL I ' N 008

SALLES DI 1 ST LITERIE | 2008 20008

MATERNLIL 4 TABLLS | 200% 500%

2 ARMOIRES 200y 100$
2 POUBLLLES | 508 1008
10 CHAISES 00$ 6u08%
i BALANCES (PESE BEBL) 1208 360%

SOLS TOTAL 1Y 17008

SALLES DES § TENSIOMETRIS 508 AU

SOINS S FHERMOMETRES k1 155




SOUS TOTALY
LABORATOIRE

TSOUS TOTAL VI
SALLLE DL
CONSULTATION

SOES TOTAL VI
SALLES DE
SOINS

TROUS TOTAL viit
SALLES
PECHNIU

SUIES TOTAL I
ALTERES
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] CITERNE AVEC POMPE 150008 150008
1 FOSSE A ORDURE | 800% 3008
4 BROUETTES 85§ 1408 .
! FOSE A PLANCENTA 15008 15008 '
3 BECHE 10$ 308
10 SCLAL ¥ | 5% 508
6 AUTOCLAVES 20 LITRES 1008 600$
1 LAVE MAINS 208 2008
B APPFAREIS BCHO PORTABLE 25008 25005
6 BANQUETES 3008 1800$
2 REFRIGIRATEURS 13008 20008
6 PARAVANTS 200$ 12008
20 POTENCES(A ROULLR) L 100% 20005
| 30 PLATEALIX | 408 (2008
|2 BRANCARTS ' 2008 1008
' [2 GLUCOMETRLS 608 1208
| i KIT CESARIENNE | 40uS 100%
' I3 THERMOFLASI L ous 1808
i CIVIER : 13008 13008
5 FOETOSCOPES 0% 1508
_ 2 TOIsES 1508 R
| SOUSTOTAL X - ' B " 349608
soustorar [~ 595778
GENERAL
IMPREVUE 109 o R
1AL I = SRR
GENERAL
Cir:
o Maison la grice, avenue Lumumba /e. Lubumbashi
¢ Maison des jeunes Ruashi /c. Ruashi
Concepteurs du devis et personnes contact : Fait 4 Lubumbashi le 15/0%/2021
e MCZRUASHI 0814038703 / 0813494819 Ivtedecin chef de zone .

e SUP. WASH/RUASHI 0817351758 / 0978991492 . Doctour Gabriel KIKUNDA X
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIALES

L. Généralités
Le présent cahier définit les conditions techniques d’exécution des travaux de Construction
d’un centre de santé et ses annexes dans la commune de Ruashi.
Toutes dispositions citées au devis descriptif et sur les plans devront étre respectées tant en ce
qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.
Tous les matériaux employés doivent étre de meilleure qualité et exempts de tous les défauts
capables de compromettre la solidité, I’apparence, la durabilité, la performance ou la fonction-
nalité des ouvrages.

Avant de les mettre en ceuvre, I’Entrepreneur fournira a ’agrément du Délégué du maitre de
I’ouvrage (BMO) et/ou du Fonctionnaire Dirigeant (FD), un échantillon des matériaux qu’il se
propose de mettre en ceuvre. Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent étre de
méme qualité et composition que les échantillons retenus.

IL. INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier reprend toutes les actions nécessaires a la préparation des travaux.
Elle comprend :

a) Laréalisation des voies d'accés au site des constructions,

b)  Laconfection et la mise en place des panneaux de chantier et des plaques indicatives
selon le modéle joint aux plans

¢) La délimitation du chantier et son aménagement conformément au plan d’installation
approuvé par le Maitre d’ceuvre — entrepdts pour matériaux, ateliers et aires de préfa-
brication, aires de gachage, circulations intérieures, etc.

d)  L’amenée et I’installation du matériel, des équipements et engins nécessaires a la ré-
alisation des travaux.

€) La mobilisation et le transport des ressources humaines nécessaires au bon déroule-
ment des travaux.

f)  Repli du matériel, & la fin des travaux, ’enlévement des restes de matériaux et la
démolition des entrepdts de matériaux,

g)  Le Nettoyage du Chantier qui consiste & enlever les gravats et débris de matériaux, a
remblayer les alentours de I’ouvrage réalisé et a nettoyer les bavures et tiches de
peinture sur les sols, les vitrages, etc.

h)  Et toutes sujétions sur les prestations objet du présent marché.

III. TRAVAUX DE TERRASSEMENT

1.1 Préparation plate-forme

Cela comprend les opérations suivantes :

a)  Ladestruction des structures existantes et I’évacuation des débris.
b)  L’abattage des arbres, des arbustes et leur déracinement complet.
c) Le débroussaillage, le décapage, de la terre végétale sur toute la superficie des infras-

. d) Lenivellement et I'assainissement (drainages) du site
€)  Mise en dépot des terres végétales pouvant servir dans la réalisation de parterre de
fleurs ou de plantes en fin de chantier.

f)  La préparation/de la clture existante.
g) Et touteT; suggastions comprises.

__:;'.i('_ —
- A d g

ﬂl tructures y compris une bande de cinq métres tout autour de l'infrastructure.

4
/
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Payement

Ce forfait prend en compte toutes les charges relatives a ’installation du chantier en vue de
commencer les travaux et de les terminer.

Ce forfait sera payé en dollars Américains par les tranches suivantes :
1. 30 % Pour le démarrage, I’emmené des matériaux et matériels sur chantier ainsi que la
présence du personnel.
2. 20%aprés que les installations de chantiers soient faites et que les travaux aient démarré.
3. 50 % du forfait au repli du chantier par l'entreprise a la fin des travaux, le site doit étre
complétement nettoyé plus aucun débris ou déchets des constructions ne devra étre aban-
donné.

Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisé.

1.2 Implantation

Ce poste qui est relatif a I’implantation des infrastructures par la réalisation des chaises de fon-
dation filant sur tous les c6tés de la construction et de tous autres repéres permettant leur cons-
truction_comprend :
a) L’achat et le transport sur le chantier des matériaux nécessaires a la réalisation des
chaises (planches, piquets, pointes, etc.)
b) La réalisation des chaises de fondation et la mise en place et la protection de tous re-
péres permettant la construction des Infrastructures
¢) Toutes suggestions comprises

Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au métre linéaire réalisé,

1.3 Déblais pour fondation

Les fouilles pour fondation devront étre conformes aux indications des plans de fondation ; &
défaut de précisions, elles devront atteindre une profondeur de 0.55 m de terrain naturel dans la
partie basse (point de référence) et une largeur minimum de 0,40 m. Elles devront étre soigneu-
sement nivelées et exemptes de toute impureté avant le coulage du béton de propreté. Toute la
longueur devra respecter une horizontalité parfaite. Dans le cas d'une grande déclivité des gra-
dins devront étre exécutés a l'intérieure des fouilles avec I’approbation du maitre d’ceuvre.

Les sols enlevés seront stockés a I’extérieur de I’implantation et régalés ou évacués dans le cas

ol ils ne seraient plus utilisés.
Avant tout bétonnage, les fouilles devront étre validées par 1’Ingénieur.

Payement :

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 excavé.

1.4 Remblais Compactés

Les terres provenant des fouilles ou d’apports extérieurs seront utilisées en remblai de plate-

forme. Ces terres seront mises en place en couches successives ne dépassant pas 20cm chacune

; la hauteur totale du remblai sera précisée par les plans d’exécution. Ce remblai sera soigneu-

sement arrosé et compacté au fur et @ mesure de sa mise en place, La terré"d)apport devra étre
A |
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de bonne qualité, exempte de détritus ou de matiéres végétales ; elle doit étre validée par I'In-
génieur avant toute mise en place.

Pour le dallage & l'intérieur des infrastructures, un nivellement du remblai compacté devra étre
exécuté.

Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 remblayé¢ et compacté.
GROS (BUVRE

2.1 Béton de Propreté

Béton dont la composition indicative par meétre cube est :

- Gravier ou concassé 6 /18 800 litres
- Sable x 400 litres
- Ciment : 150 kg

S’il est prévu, le béton de propreté est mis en ceuvre sur un sol non remani€, Son épaisseur est
d’environ 5 cm,
Le cas échéant, il sera réalisé :

a. A labase des fouilles de fondation avant la mise en exécution de la fondation
en moellon.

b. Sur des remblais compactés avant le collage en béton d'une dalle de sol.
c. Avant chaque ouvrage nécessitant une aire de propreté.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain

2.2 Fondation en Béton Cyclopéen.

2.2.1. Fondation en Béton Cyclopéen
Les fondations reposeront sur un béton de propreté dosé a 150 kg de ciment par m?, de 0.05 m
d’épaisseur et sur toute la largeur des fouilles ou directement sur le fond de fouille mis a niveau
si le béton de propreté n’est pas prévu.
Elles seront Béton composé de moellons de roches dur (50%) noyés dans du béton composé de

Moellon d= 20cm D= 25cm

Gravier ou moellons concassés 6/18 : 0,800 m?
Sable gros : 0,400 m?
Ciment : 300 kg

Elles feront 40 centimétres de largeur et la hauteur variera entre 50 et 100 centimétres. Le
béton cyclopéen est réalisé dans des coffrages en bois ou dans les tranchées de fondation quand )
le terrain est trés stable et ne pollue pas le béton au moment de sa mise en ceuvre. Lorsque que
les fondations sortent du sol, celles-ci seront élevées en magonnerie de moellons hourdés en
mortier de ciment dosé 4 300 Kg de ciment par m3, elles feront l'objet d'une autre facturation.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises avant exécution des fondations.

o
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés. /

¥ 4
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2.2.2. Fondation en maconnerie de moellons

Les fondations en magonneries de moellons seront hourdées au mortier de ciment dosé a 300
kg/m?3.

Les moellons sont en pierre du pays, de qualité saine, de forme plus ou moins réguliere et de
dimensions variées. Les moellons sont posés suivant leur lit et I’appareillage est réalisé de telle
sorte qu’une assise horizontale soit obtenue tous les environs 40 cm. Un échantillon des moel-
lons proposés et de I’appareillage sera présenté au Maitre de I’Ouvrage et & I’Ingénieur pour
approbation.

Le poste comprend les rejointoiements des parements & effectuer aprés exécution des magon-
neries en moellons et le nettoyage de toutes traces de mortier qui subsisteraient sur ces pare-
ments.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la mise en
ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du Maitre d'ceuvre
ainsi que toutes sujétions.

Le calcul des volumes se fera sur la base des volumes théoriques mis en ceuvres.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des magonne-
ries en moellon.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.3 Dalle en Béton non armée.

Le pavement du batiment sera constitué d’un dallage en Béton de forme dont la composition
indicative par métre cube est :

Gravier ou moellons concassés 6/18 0,800 m?
Sable gros : 0,400 m?
Ciment - 300 kg

Ce béton de forme est posé sur le remblai de bonne terre compactée de maniére a obtenir une
surface plane et lisse et & répartir les efforts sur le hérisson.

Les quantités sont calculées sur la base d'une épaisseur théorique de Scm sur hérisson et 8 cm
sur remblai.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des dalles en
béton.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.4 Chape en béton

Chape incorporée au mortier de ciment dosé a 400 kg ciment/m?, épaisseur totale 30 mm. Elle
sera localisée a I’intérieur des batiments. Pour sa mise en ceuvre il est prévu :
Une couche de mortier a sable gros dosé a 400 kg/m’. Fini en surface rugueux.

Une surface mince, fraiche et liquide de mortier ne contenant que du sable fin, dosage
500 kg ciment/m? de sable. Surface 4 lisser.

Il est prévu un quadrillage de joints & sec, a réaliser transversalement dans I'axe des
colonnes et longitudinalement en deux points divisant la largeur en trois parties égales.

Planéité: la chape est parfaitement plane. En aucun endroit, la fléche ne peut étre supé-
rieure & 2mm sous la régle de 2m.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des chapes.
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Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.5 Magonneries de Moellons

Les magonneries de moellons seront hourdées au mortier de ciment dosé a 300 kg/m?.

Les moellons sont en pierre du pays, de qualité saine, de forme plus ou moins réguliére et de
dimensions variées. Les moellons sont posés suivant leur lit et I’appareillage est réalisé de telle
sorte qu’une assise horizontale soit obtenue tous les environs 40 cm. Les parements restant vus
sont jointoyés au mortier de pose en retrait de 10 & 15 mm par rapport aux arrétes des moellons
et la largeur des joints ne peut en aucun cas dépasser 4 cm. De plus pour les parements visibles,
les moellons seront nettoyés des bavures éventuelles et de tout mortier excédentaires au fur et
a mesure des travaux de maniére a éviter que le ciment séché tache les parements.

Un échantillon des moellons proposés et de I’appareillage sera présenté au Maitre de I’Ouvrage
et a I'Ingénieur pour approbation. Il va de soi que tous les parements restant vus doivent étre
appareillés de la méme maniére et avec des moellons de méme nature.

Le poste comprend les rejointoiements des parements & effectuer aprés exécution des magon-
neries en moellons et le nettoyage de toutes traces de mortier qui subsisteraient sur ces pare-
ments.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la mise en
ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du Maitre d'ceuvre
ainsi que toutes sujétions.

Le calcul des volumes se fera sur la base des volumes théoriques mis en ceuvres.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des maconne-
ries en moellon.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.6 Maconneries en briques

Les magonneries de briques seront exécutées au mortier de ciment dosé a 250 Kg de ciment par
m? de sable.

Les briques sont bien cuites et dures, sélectionnées, de méme format et de méme fabrication
pour I’ensemble des travaux de magonnerie.

Tous les accessoires de magonneries tels que blochets, crochets pour contre-murs, réservations
etc. sont compris dans les prix unitaires des magonneries.

Les magonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.)
sont toujours reliés a ces derniers au moyen de fers plats ou armatures en attente avec diamétre
max. 6 et min. 4 mm. Les éléments, & raison d'une piéce tous les 60cm sont compris dans le
prix unitaire des magonneries.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la mise en
ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du Maitre d'ceuvre
ainsi que toutes suggestions.

Pour les magonneries restant apparentes et a rejointoyer une face, cette derniére est particulié-
rement soignée et exécutée sans aucun défaut. Le rejointoiement est rémunéré au poste 3.4.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des magonne- {
ries en briques.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

29 Maconneries en blocs de 15 x 20 x 40

&
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Les maconneries seront en agglomérés de 15x20x40 dosées a 250 kg de ciment par m>, Elles
seront hourdées au mortier de ciment de méme dosage. Une attention particuliére devra étre
prise au niveau des recouvrements entre mur existant et mur créé pour éviter toute marque
d’humidité sur les murs ultérieurement. Il faudra donc combler les espaces, les condamner en
coulant une chape supérieure avec pente et bien effectuer la liaison entre la toiture et le mur.

Les magonneries devront atteindre la couverture en tdle sans laisser le moindre espace vide.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des maconne-
ries en briques.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.8 Maconnerie de Claustras

Les claustras sont en béton non armé dosé a 300 kg/m3 fabriqués dans un coffrage lisse. Le
modéle retenu est du type 20x20. Leur résistance minimale & la compression est de 200 kg/cm?
428 jours,

Des échantillons d'élément claustra seront présentés a l'agréation du Maitre d'ceuvre. Ils pro-
viendront d'un fournisseur garantissant une excellente qualité tant au niveau du dosage en ci-
ment que de la régularité géométrique. Au gré de I'Entrepreneur, les claustras pourront étre
fabriqués par ses soins sur le site aprés agrément spécifique du Maitre d'ceuvre concernant le
mode de fabrication, la qualité des agrégats et le dosage en ciment. Cet agrément sur le mode
de fabrication ne présume en rien de l'acceptation de tous les éléments qui pourront étre rebutés
en cas de malfagon.

Les claustras seront hourdés au mortier de ciment dosé a 300 kg de ciment au M3 de sable.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des magonne-
ries de claustra.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.
2.10 Béton Armé
Poteaux

Idéalement, 4 chaque angle et & chaque jonction de mur est prévu un poteau en béton armé dosé
a 350 kg de ciment par m®; les poteaux seront implantés selon les indications des plans de
fondation qui préciseront également leurs sections et ferraillages. Si aucune indications n’est
fournie, les poteaux auront une section carré équivalente a I’épaisseur des murs et une armature
principale constituée de 4 barres de fer @8 reliés tous les 0.15 m par des étriers en fer @6.L’en-
robage minimum des armatures sera de 0.02 m. Le coulage de ’amorce du poteau sera fait en
méme temps que la réalisation de la fondation en béton cyclopéen afin de garder une bonne
homogénéité entre les 2 natures de béton. Les aciers devront avoir au moins une longueur de
40 cm dans la semelle.

Chainage

Le chainage sera également en béton armé dosé a 350 kg de ciment par m?. Le chainage aura
une hauteur de 0.20 m ; sa largeur sera équivalente a I’épaisseur des murs sur lesquels il repose.

Le ferraillage sera constitué de 4 barres de @8 reliées par des étriers en fer @6 tous les 0.20 m.
Dans les chainages (linteaux) au-dessus des ouvertures atteignant les 2,00 métres, les barres de
08 seront remplacées des barres @10 pour éviter 1’ apparltt d’importantes fléches. L’enro-
bage minimum des armatures sera de 0.02 m.

A0
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Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des colonnes
ou bien du chainage en béton arme.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de bétons réalisés.

2.11 Charpentes

La charpente sera constituée de madriers ou rampants de section de 0.07 x 0.15 m. La derniére
panne sera un chevron 0.07 x 0.07 m. Le bois utilisé sera un bois rouge ou tout autre bois
exotique validé par I'Ingénieur. Ces madriers seront fixés au batiment par un systeme de fer a
béton attaché aux aciers du chainage et noyé dans I’enduit. Au niveau des murs, la liaison sera
réalisée grice a des sabliéres en bois traité de section 0.05 x 0.15 m.

Les pannes de toiture seront fixées a intervalles réguliers comme précisés dans les plans et
seront constitués de chevrons de section 0,07 x 0,07 m.

Les bois devront étre secs, sciés dans le fil, exempt de nceud, d’aubier et de pourrissement.
Avant leur mise en place, ils seront traités a I’insecticide, au carbonyle ou & I’enduit d’huile de
vidange (2 couches).

Dans tous les cas, la charpente doit étre réalisée conformément aux plans de détails approuvés
par le Maitre d’ceuvre.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises avant la pose des charpentes.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de bois des charpentes posées.

2.12 Couverture en tdles galvanisées

La couverture sera en toles ondulées galvanisées BG28 ou 30, selon I’ouvrage et les précisions
du devis quantitatif et estimatif, fixée sur les pannes par des pointes torsadée avec rondelles
souple en rooofing. Elles seront exemptes de traces de rouilles, de chocs, trous et autres défor-
mations. Une attention particuliére devra étre prise au niveau du raccordement entre le batiment
existant et le nouveau batiment pour que la continuité soit assurée. 11 faudra faire entrer les tdles
sur une profondeur de 2 & 3 centimétre dans le mur existant et combler le joint avec un liant de
ciment.

Une attention particuliére sera prise pour le recouvrement longitudinal de deux ondulations et
le recouvrement transversal de minimum de 25 cm.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de téles galvanisées.

2.13 Eaitiére

Les faitiéres préfabriquées en toles galvanisées de 28 BG auront les dimensions suivantes lar-

geur 30 x 30 cm sur une longueur de 300 cm. Une attention particuliére sera portée au recou-
vrement transversal de minimum 25 cm. /
Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML de faitiéres galvanisées.

2.14 Planches de rive

I sera prévu sur tout le périmeétre de la toiture des planches de rive d’épaisseur de 0.03 m et de /
largeur de 0.25 m fixée so!]demen/v sur les traverses et madriers. Cette planche de rive sera - ]//,
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soigneusement rabotée et peinte en deux couches a la peinture & I’huile aprés passage d’un
insecticide. Les planches ne devront laisser apparaitre aucun défaut de forme ou de consistance.
Les joints seront bouchés a la silicone.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML des planches de rives posées.

2.15 Gouttiére et descente d’eau

Une gouttiére sera fixée solidement sur la planche de rive du nouveau batiment, les supports de
gouttiéres seront fixés tous les 0,50 métres. La nature du matériau de la gouttiére précisée dans
les piéces contractuelles ; elle pourra étre en PVC, en téle ordinaire ou en téle galvanisé. Cha-
cune se connectera a une descente d’eau de son coté qui permettra I’évacuation des eaux de
pluies dans le terre-plein le long de la cldture ou vers un réservoir de stockage.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML des gouttiéres posées.

FINITIONS

3.1. Portes et fenétres métalliques

Les menuiseries métalliques pour les portes et fenétres vitrées seront réalisées en toles de 1.4
mm pour les chambranles, les profilés en bouteilles et les fer T pour les battants.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain a la porte placée.

3.2. Enduits

S’ils sont prévus, les enduits intérieurs et extérieurs, dosés respectivement a 300 et 350 kg de
ciment par m? seront exécutés en deux passes : aprés un premier gobetage, une seconde passe

sera exécutée par dressage. L’ensemble aura une épaisseur de 2cm.

Les enduits seront exécutés avec le plus grand soin, surtout au droit des arrétes de magonnerie
et de béton.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des enduits
muraux.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 d'enduit réalisé.

3.3. Rejointoiement des briques

Le rejointoiement sera rectiligne et de méme épaisseur. 11 est réalisé avec du mortier de ciment
dosé a 400 kg de ciment/m?, aprés grattage des joints sur une profondeur de 2 cm. Les traces de
mortier sur les briques seront soigneusement nettoyées.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des rejoin-
toiements muraux.

Ce prix est rémunéré e  dollars Américain au M2 de rejointoiement réalisé.
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3.4, Faux Plafond

Le plafonnage sera constitué de plaques en triplex ou d'unalyte de 4 mm ; il peut également étre
réalisé en planches MUTONDO convenablement raboté et ayant regu un traitement fongicide
préalable a son utilisation. II sera soutenu par un maillage de lambourdes et entretoises consti-
tuées de chevron de section 5x5 et faisant un maillage de 61x61 cm. Il sera ensuite entouré de
baguettes décoratives sur chaque partie clouée. Le bois utilisé devra étre préalablement traité.
Le faux-plafond doit étre bien réglé ; il ne doit présenter aucune inclinaison et en aucun endroit
la fléche ne peut étre supérieure & 5Smm sous la régle de Zm

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des faux
plafonds.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de faux plafonds réalisés.

3.5. Electricité (facultatif)

Une installation électrique sera prévue et comprendra :

Fourniture et installation du circuit électrique protégé dans une gaine et incrusté dans le mur
avec fil TH 2,5 mm? (prises) et 2,5 mm?* (éclairage) couleur bleu, rouge, noir, marron et
vert/jaune.

Pose de 1 interrupteur, 3 prises €électriques avec terre et 1 néon dans chaque piéce (la position
exacte sera précisée par I’Ingénieur lors de I’exécution). Les interrupteurs seront de type SA
230V 10/16A. Les néons seront de type 40W 230V et seront positionnés sur des réglettes 1.20m
40W 230V avec ballast et starter. I1 sera prévu tous les accessoires de fixation, les boitiers ronds
et les boites de dérivations nécessaires.

Installation générale et mise en place d’un coffret de distribution avec disjoncteurs de sécurité.
Raccordement au systéme électrique existant par un fil de 10 mm?.

Mise a la terre par barrette, conducteur de terre 25mm? Cu-Multi-Brun et piquet de terre en
cuivre avec raccord,

Toutes sujétions de fixation, de raccordement et de protection.

Informatique (facultatif)

Une installation encastrée d’un réseau informatique (céblage informatique) en étoile sera pré-
vue pour partager les ressources fournies par le serveur central, par lequel seront fixés des cables
UTP de catégorie 5 dans les pve et des prises murales (simple et double).

Il comprendra des éléments suivants pour sa faisabilité :

- Cable UTP catégorie 5 Connecteurs RJ45 PVC 16x16m2 de 3 m.
- Flexibles 20 mm2
de 3 m, Prises mu-
rales RJ45 simples
Prises murales G
RJ45 doubles. /
- Support
Switch.
Support
UPS.
- Switch 24 ports. 0 -
r - Onduleur UPS 650 VA )
- Climatisation (facultatif) X
- Une installation poug la cllmatlsatlon sera prévue et comprendra : —
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- Fourniture et installation des climatiseurs SAMSUNG de 12000 BTU et installation
des accessoires indispensables.

- Connexion de ces climatiseurs au circuit électrique.

- Prévoir un systéme de protection.

- Systéme contre incendie (facultatif)

- Le systéme contre incendie se résume en la fourniture et la pose d’un extincteur 12 kg
y compris toutes sujétions d’exécution.

3.6. Plomberie (facultatif)

Alimentation en eau provenant de I’installation existante de la REGIDESO, se fera en tuyaux
galvanise de 3/4 avec tous les accessoires, les raccordements entre tuyaux se feront par filetage,
fil de chanvre avec pite d’étanchéité et un test de pression sera effectue avant la mise en service

Evacuation, au départ des WC avec des tuyaux en PVC collé de 110 et pour les lavabos en
PVC collé de 40 I’ensemble sera raccorde a deux chambres de 0.5%0.5x05 en magonneries re-
couvertes d’une dalle en béton

Placement W-C (facultatif)

Fourniture et pose de quatre cuves monobloc de marque SANGRA qui seront placées dans les
quatre toilettes avec tous les accessoires pour le bon fonctionnement.

Placement d’un lavabo (facultatif)

Fourniture et pose d’un lavabo de plus ou moins 0,50 m x 0,44 m avec robinetterie, il sera placé
a4 0,90 m de hauteur par rapport au pavement dans chacune des antichambres.

Miroir (facultatif)
Fourniture et pose d’un miroir de 0,60 m2 il sera placé au-dessus de chaque lavabo.

3.7. Peinture sur mur et plafond

Les murs recevront sur les parties enduites une couche d’imprégnation a la chaux et deux
couches de peinture a I’eau dont le ton sera précisé a I’exécution par le Maitre d’Ouvrage aprés
concertation avec I’Ingénieur. Avant passage de la chaux, les surfaces devront étre brossées et
débarrassées de toute impureté. Les trous seront fermés. Il faut prévoir une bande de peinture a
I’huile de 15 ¢m sur la partie basse du mur intérieur du batiment imitant ainsi une plinthe. Cette
bande de peinture a huile peut étre portée a 150 cm de hauteur selon les disponibilités budgé-
taires.

Le faux-plafond recevra une couche d’imprégnation & la chaux et sera enduit de 2 couches de
peinture & I’eau. Les surfaces seront préalablement débarrassées de toute aspérité et les trous
fermés avec du mastic.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des pein-
tures sur les murs et les plafonds.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

3.8. Peinture sur menuiserie bois et ouverture

Pour les planches de rive et les baguettes ddcoratives, 2 couches de peinture a I’huile seront L
P g _ p

exécutées. Le ton sera précisé lors de 1'exéc

/%/
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Avant toute application de peinture, les surfaces devront étre brossées pour enlever toutes les
aspérités. Toutes les déformations et trous seront fermés.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des pein-
tures sur les menuiseries.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

4.1. Citerne a eau de 2 m3 (facultatif)

Ces travaux concernent la fourniture et I’installation de polytank 4 eau de 2000 litres y compris

- La construction d’un socle en magonnerie de moellon de 1,5x1,5 x 0,80 m
avec dalle de 6 cm au-dessus et 4 blocs de calage.

- La fixation de la gouttiére avec collecteur d’eau en Tuyau PVC 110 qui relie
la gouttiére au réservoir avec tuyau trop plein.
- Lafixation d'un tuyau de puisage avec vanne et robinet de % pouce chacun.
Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain 4 la cuve compléte placée.

4.2 . Tuyau PVC 110 mm

Ces travaux concernent la fourniture et la pose de tuyau PVC de 110mm y compris le Te ou le
chapeau chinois de téte, avec toutes les sujétions y afférant.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au meétre lineaire,
4.3.WC ala turc

Ces travaux concernent la fourniture et la pose de WC a la turc en porcelaine avec toutes les
sujétions de magonnerie, cimentage et scellement.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain a I’unité.
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VUE EN PLAN
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7. CC/RM -PROJET N° 07 : EQUIPEMENTS DE L’HOPITAL GE-
NERAL DE REFERENCE HAKIKA DANS LA COMMUNE DE
RUASHI

Titre du projet : Equipements de I’hdpital Général de Référence Hakika dans la
commune de Ruashi

Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur de la Santé publique

Contexte

Avec une superficie de 30 Km2, la commune de la Ruashi dispose d’un seul hépital
général de référence. Cette infrastructure initialement construite pour répondre au be-
soin de santé de 100 000 Habitants, desserre aujourd’hui plus de 490 812 Habitants et
ne dispose pas des équipements médicaux et sanitaires nécessaires lui permettant de
répondre aux besoins sanitaires de la population de la commune. A titre illustratif,
PHGR HAKIKA ne dispose que d’un Kit Césarine, 1 Kit laparotomie, 1 kit général, un
Kit petite chirurgie, 1 kit hystérectomie et ne dispose pas d’ambulance médicale.

La présence de Ruashi Mining constitue ainsi une opportunité pour les habitants de la
Ruashi de répondre aux problémes d’acces aux soins de santé de qualité a travers I’oc-
troi des équipements sanitaires et médicaux nécessaires répondant aux besoins de la
population et aux standards d’OMS.

Bréve description du projet

Le projet consiste & doter I’hdpital général de référence HAKIKA des équipements mé-
dicaux et sanitaires selon les standards de I’OMS

Objectifs du projet
- Doter I’hopital général de référence HAKIKA des équipements médicaux et sa-
nitaires selon le standard de I’OMS
- Contribuer a I’amélioration de la qualité des soins dispensés aux malades
- Permettre a I’hopital Hakika de répondre aux besoins de la population en offrant
tous les soins nécessaires et appropriés

Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés de la com-
mune de la Ruashi. Les bénéficiaires indirects sont le reste de la communauté environ-
nante

Résultats attendus
- L’hépital général de référence Hakika est équipé
- Les soins de qualité sont disponibles

Gestion : stratégie et organisation
- Durée Douze mois

Tk _@ Ny ,
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- Début du projet : Juin 2022
- Stratégies et méthodologie d’exécution :

1l s’agira d’équiper I’hdpital général de référence HAKIKA situé dans le quartier Ben-
dera 1 des équipements médicaux et sanitaires selon les standards de ’'OMS

La Remise des équipements a I’autorité communale en présence du Médecin Chef de
Zone

Calendrier du déroulement des activités :
- Appel d’offre et sélection des entrepreneurs : Juin 2022
- L’acquisition des équipements : Septembre 2022
- La Remise des équipements a I’autorité communale en présence du Mé-
decin Chef de Zone : Octobre 2022

Intégration du Genre : Les femmes seront parmi les bénéficiaires des soins de qualité.
L’acquisition des équipements du service de gynécologie et de pédiatrie, de radiologie
comme I’échographie etc.

Suivi et évaluation du projet

Le suivi et 1’évaluation du projet seront réalisés par le Comité Local de Suivi présidé
par le Maire de la Ville, et composé d’un (01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et
d’au moins quatre (04) représentants désignés des Communautés locales.

Les indicateurs spécifiques et mesurables qui aideront 4 quantifier la réalisation
des résultats du projet

Les équipements et matériaux réceptionnés par le MCZ et transmis aux hopitaux

Les soins de qualités sont dispensés

Budget
Colt Equipement : 155 800$

Devis équipement et matériels en Dollars

Libellé Quantité Prix Unitaire Prix total en dol-
lars

Echographie avec Doppler | 1 7000 7000

Radio mobile 1 11000 11000

Radio fixe 1 15000 15000

Développeuse 1 3500 3500

Lampe scialytique avec | 1 1800 1800

batterie
Lampe scialytique




Page 80 sur 220

Ambulance Land cruiser 66 000 66 000
médicalisé V6 4WB

Appareil de radiologie 50 000 50 000
Total 155 800




Page 81 sur 220

8. CC/RM —PROJET N° 08 : AMENAGEMENT DES INFRAS-
TRUCTURES ROUTIERES

Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur Infrastructures rou-
tiéres

Contexte

Le réseau routier de la Commune de la Ruashi est estimé a environ 50 km et est en état
de délabrement trés avancé. Il est important que les infrastructures routiéres soient amé-
liorées pour faciliter [a communication et I’accés des habitants dans la commune.

Bréve description du projet

Le projet consiste en un Aménagement des 49,427 Km routes dans la commune de
Ruashi. Il s’agit des routes/avenues ci-aprés : De la mine (0,811 Km), Chef Kiembe
(0,673 Km), Mwatshisenge (1,09 Km), Rue 18 (0,592 Km), Rue 14 + Sakapongo (0,616
Km), De la Luano 1 (1,80 Km), Changu prolongé (0,826 Km), Kashala (0,635 Km), Du
marché (1,44 Km), BiaMungu (0,941 Km), Lubumbashi (1,60 Km), Likasi (0,36 Km),
Lubao (0,896 Km), Dilolo (1,71 Km), Kamina (1,64 Km), Moise 1 (0,859 Km), Kelela
Balanda (0,842 Km), Des Eglises (0,392 Km), Changwe (0,593 Km), Moise 2 (0,349
Km), Kindu (1,61 Km), Mulungwishi (2,04), RVA Ex Kisamamba (4,15 Km),
Manoah (3,85 Km), Chemin public (1,72 Km), Kisamamba prolongé (6,66), Hop ma
Sceur (1,55 Km), Mwandwe (1,08 Km), Siloé (1,48 Km), Yves Kisimba (1,85 Km),
De la régie (0,622 Km) et de la piste (4,15 Km).

Objectifs du projet

Le projet vise & améliorer quantitativement et qualitativement le réseau routier pour
répondre aux besoins de communication des habitants de la commune.

Bénéficiaires :
Les bénéficiaires directs du projet sont les habitants de la Commune de la Ruashi
Résultats attendus

Amélioration du niveau d’aménagement des routes (infrastructures routiéres) dans la
commune de la Ruashi facilitant ainsi I’intégration et la communication dans I’entité

Gestion : stratégie et organisation /

Durée : 24 Mois

Début du projet : Avril 2022
Localisation : Commune de Ruashi
Stratégies et méthodologie d’exécution
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L’Office des routes assurera la mise en ceuvre technique du projet, selon un cahier des
charges signé avec Ruashi Mining dont une copie est réservée a la Bourgmestre de la
Commune de la Ruashi et au Maire de la Ville. Les travaux a exécuter sont ceux de
terrassement et des chaussées. Il ne s’agit pas des travaux d’assainissement (construc-
tion des caniveaux). La pérennité des travaux d’entretien et la maintenance sont la res-
ponsabilité de I’Etat congolais.

Calendrier du déroulement des activités

- Avril 2022 : Ruashi Mining signe un protocole d’accord avec I’Office des
Routes

- Mai 2022 — Janvier 2022 : Travaux d’aménagement des routes sélectionnées
(Travaux de terrassement, de la chaussée et les travaux) des 50% des routes

- Juin 2022 : Travaux d’aménagement des routes sélectionnées (Travaux de ter-
rassement, de la chaussée et les travaux) des 50 % des routes

- Juin 2023 : Travaux d’aménagement des routes sélectionnées (Travaux de ter-
rassement, de la chaussée et les travaux) des 50 % des routes

Intégration du Genre : Rien a signaler

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de I’im-
pact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire de la Ville de Lubumbashi, et composé d’un
(01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) représentants dé-
signés des Communautés locales.

Les indicateurs de suivi et d’évaluation
- 49,427 Km de routes sont aménagés
- Rapport des travaux, photos, vidéos

- Le cahier des prescriptions techniques est respecté

Budget total des travaux : 1 129 759,81 §
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Devis détaillé en Dollars américains

OFFICE DES ROUTES
O
BRIGADE DES TRAVAUX 601
LUBUMBASHI
SYNTHESE DU COUT DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES AVENUES DANS LA COMMUNE I
DE LA RUASHI
COUT DES TRAVAUX EN USD
i LONGUEUR
” e (KM) Devis detalllé avec | Devis detaillé sans
assainissement assainissement
1 De la mine 0,811 236 086,00 16 525,45
2 Chef KIEMBE 0,673 334 545,00 B8 079,38
3 Mwatshisenge 1,09 538 516,00 10 821,58
4 Rue 18 0,592 367 142,00 9 209,49
5 Rue 14 + Sakapongo 0,616 348 021,00 8 590,67
6 De la Luano 1 1,8 823 221,00 26 075,82
7 Changu prolongée 0,828 395 833,00 #5 086,60
8 Kashala 0,635 303 495,00 10 836,44
9 Du marché 1,44 715 480,00 35 826,61
10 Bia Mungu 0,941 456 270,00 22 272,08
11 Lubumbashi 1,6 760 042,00 22 857,36
12 Likasi 0,396 190 984,00 8 393,39
13 Lumbaya(lubao) 0,896 427 397,00 14 400,26
14 Dilolo 1,71 816 288,00 28 120,38
15 Kamina 1,64 802 768,00 45 912,59
16 ____Moise 1 0,859 410 872,00 8 505,42
17 Kilela balanda 0,842 575 493,00 14 21548
18 Des Eglises 0,392 456 286,00 1 999,58
19 Changwe 0,593 505 162,00 5 429,53
20 Moise 2 0,349 209 866,00 13 065,01
21 Kindu 1,61 829 406,00 39 251,11
22 Mulungwishi 2,04 1 027 550,00 51 982,73
23 Rva ex Kisamamba 4,15 2 063 993,00 102 223,84
24 Manoah 3,85 1 894 820,00 100 776,49
25 |Chemin Public vers RVA 1,72 739 749,00 20 254,04
26 Kisamamba prolongé 6,66 3 297 027,00 199 447,35
27 Hop ma sceur 1,656 700 693,00 18 685,92
28 Mwandwe 1,08 550 646,00 29 196,25
29 Siloe 1,48 657 348,00 38 209,09
30 Yves Kisimba 1,85 900 019,00 29 586,55
31 De |la Regie 0,622 326 524,00 14 858,27
32 De la piste 4,15 2 057 420,00 107 256,96
TOTAL TRAVAUX 24 717 972,00 1 075 961,72
Etudes, contrdle et surveillance (5%) 1 235 898,60 53 798,09
TOTAL GENERAL

Falt
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ETAT DE LIEU DES ROUTES

PHOTOS D'ILLUSTRATION DES DIFFERENTES DEGRADATIONS NECESSITANT L’ASSAINISSEMENT
DES AVENUES DANS LA COMMUNE DE LA RUASHI

I AVENUE DE L'EGLISE : 0.382 km

[

T —
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3. AVENUE DU MARCHE : 1.44 km
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4. AVENUE DILDLO : .70 km
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Traversée d'eau
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B. AVENLE MANDAH : 3.850 km
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7. AVENUE KISAMAMBA PROLONGE : 6,660 km
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3. AVENUE LUBUMBASHI : 1.610 km
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9. CC/RM - PROJET N° 09: REINSERTION PROFESSION-
NELLE ET ECONOMIQUE DES JEUNES

Titre du projet : Réinsertion professionnelles et économique des jeunes dans la
commune de Ruashi

Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du secteur Social et Econo-
mique

Contexte

La situation économique que traverse la République Démocratique du Congo ces der-
niéres années a entrainé une crise dans tous les secteurs de la vie des Congolais en gé-
néral et celle des habitants de Ruashi en particulier.

Une population de la Commune de la Ruashi est estimée aujourd’hui a environ 492 812
habitants dont 60% est paysanne. 32% de cette population est jeune, sans activit€s por-
teuses qui peuvent aider cette derniére a se procurer d’emploi. Il faut également noter
I’inexistence des opportunités d’emploi, le sous paiement des parents qui ont fait preuve
a I’échec Educatif des enfants (Filles et Gargons) dans la Commune de la Ruashi.
Cette situation est a la base des vols, des viols, de I’exploitation creusage illégal des
minerais dans des concessions privées, le ramassage des moellons avec une potentielle
haute teneur en uranium, rendant ainsi difficile leur scolarisation au détriment de leur
santé et leur avenir.

C’est dans ce contexte que I’entreprise Ruashi Mining s’est fixé 1’objectif général
d’améliorer les conditions Socio-Professionnelles et économiques des jeunes de la
Commune Ruashi.

Bréve description du projet

Cinq cents (500) jeunes sont accompagnés dans la création des Unités de production et
sont réinsérés dans la vie sociale et professionnelle.

Objectifs du projet

Objectif General : Améliorer les conditions Socio-Professionnelles et économiques
des mineurs d’ages (Gargons et Filles).
Objectifs Spécifiques

- Promouvoir I’entreprenariat des jeunes

- Assurer I’encadrement de la jeunesse pour son bien étre socio — économique / '

Bénéficiaires
- Les jeunes désceuvrés de la commune de la Ruashi sont des bénéficiaires directs

z{ - dont les filles méres, des personnes vivant avec handicap, les exploitants miniers
artisanaux et les albinos. s
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- La sélection de ces jeunes tiendra compte d’une représentativité équitable de
jeunes des 15 Quartiers de la commune Ruashi, soit 30 jeunes en moyenne par
Quartier en se basant sur les critéres de vulnérabilité ;

- La priorit€ sera accordée aux jeunes creuseurs, désceuvrés, filles méres, orphe-
lins.

Résultats attendus
- L’entreprenariat des jeunes est promu dans la commune de Ruashi
- L’encadrement socio — économique de la jeunesse est assuré pour son bien étre
- Laréduction de la délinquance juvénile dans la commune de la Ruashi est as-
surée

Gestion : stratégie et organisation
- Durée : 3 ans
- Début du projet : Janvier 2022
- Stratégies et méthodologie d’exécution

Dans la mise en ceuvre du projet, Ruashi Mining signe un protocole d’accord avec la
Commune de Ruashi qui collabore avec des organisations locales spécialisé dans 1’éco-
nomie locale et les Services Techniques de I’Etat (DERU, SOCIAL, Genre, Famille et
Enfants de la Commune Ruashi.

Ruashi Mining signera également des protocoles d’accord avec les centres de formation
des jeunes identifiés. Les jeunes seront formés dans les filiéres porteuses d’emploi dont
la coupe et couture, La soudure (Ajustage), I’informatique, I’auto-école; I’électricité, la
menuiserie, la transformation agricole

Les CDQ sont associés dans toutes les activités qui concernent leur quartier respectif).

- Calendrier du déroulement des activités

- Cartographie des jeunes désceuvrés dans les quartiers : janvier 2022

- Identifier et regrouper les filiéres porteuses des jeunes : janvier 2022

- Identifiés les Centres des Métiers professionnels pour filles et Gargons dans
la Commune Ruashi : janvier 2022

- Signature des protocoles d’accord entre les centres d’accueil et Ruashi Mi-
ning : Février 2022

- Former des jeunes dans leurs filiéres : 2022

- Accompagner les jeunes avec les kits économiques de réinsertion selon dif-
férentes filiéres : 2021 et 2022
Organiser les groupes en incubation dans une Coopérative en leur apprenant
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Intégration du genre :

Le projet prend en compte des jeunes désceuvrés, filles méres, des filles qui travaillent
dans et autour des mines et carriéres dans la commune de Ruashi.

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de I'im-
pact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire de la Ville de Lubumbashi, et composé d’un
(01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) représentants dé-
signés des Communautés locales.

Les indicateurs de suivi et d’évaluation
- Les groupes en incubation des projets sont développés
- 500 jeunes sont formés en entreprenariat et regoivent les Kits de réinsertion
- 30 % des jeunes formés créent des entreprises

Budget
- Coit Total : 509 408,9 $

Budget détaillé
N° | Libellés | Quantité | Prix unitaire | Prix total
A. Cartographie, identification et regroupement des filiéres porteuses des jeunes et
identification des centres des métiers professionnels
1 Primes des préposés (13 préposés | 39 450 17 550
@ 450$@ 3 mois
2 Primes des Superviseurs (2 per- | 6 500 3000
sonnes (@ 500$@ 3 mois
3 Perdiem (15 personnes@25$@25 | 1125 25 28 125
jours @3 mois)
4 Sous total 48 675
B. Formation des jeunes dans leurs filiéres :
5 Frais de formation des 500 jeunes’ | 500 | 200 100 000
6 Sous total 100 000
C. Réinsertion et accompagnement des jeunes : ;
T Kits de  réinsertion (500 | 500 500 250 000 U
jeunes@500 $) /

7 Les frais de formation seront déterminés aprés le cadrage des écoles qui organisent les filiéres

porteuses i
8 Les frais de formation seront négociés entre Ruashi Mining et les centres des métiers profession- . r‘__,/;/ /{;\7
nels identifiés par le projet L') ' ’ W t@"
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I Sous total | 250 000
D. Moyens matériels

8 1 véhicule (Toyota Land Cruiser 70 | 1 61 134 61 134

LC 79 4.2 L Pick Up Double Cab-

ine 5 — MT 4 X 4 — HZJ79L-

2KMRS60)
9 Etagére (vitrines) 6 120 720
10 1 PC HP 500 GIGA i5 3 600 1800
11 Boites stylos bleu 30 8 240
12 | Boites stylos rouge 30 8 240
13 Classeurs 15 5 75
14 | Rames papiers 15 5 75
15 Flips chart 30 3 90
16 | Boites Feutres 10 5 50
17 Sous total 64 424
18 | TOTAL 46 3099
19 | Fonctionnement (10%) 46 309,9
20 | TOTAL GENERAL 509 408,9
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10.CC/RM - PROJET N° 10 : GESTION DES DECHETS DANS LA
COMMUNE DE RUASHI

Titre de projet : Gestion des déchets dans la commune de Ruashi

Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur de 1’hygiéne et as-
sainissement

Contexte

La Commune de la Ruashi connait une croissance démographique spectaculaire ces
derniéres années. En effet, construite pour 100 000 habitants, le commun compte au-
jourd’hui prés de 492 812 habitants. La conséquence de cette croissance est I’augmen-
tation importante des déchets solides qui croit avec la production des biens dans la
Commune de la Ruashi.

Par ailleurs, les politiques publiques sont fragilisées par cette croissance de la produc-
tion de déchets. Actuellement, plusieurs structures sont impliquées dans la gestion des
déchets, dont la Mairie de Lubumbashi, le service d’hygiéne, Service de I’environne-
ment, I’urbanisme et habitats, des organisations non gouvernementales, des entreprises
privées et publiques. En dépit de leurs efforts louables, des multiples irrégularités sont
toujours persistantes. La gestion efficiente des déchets est aujourd’hui handicapée par :
I’insuffisance d’une main d’ceuvre technique spécialisée ; I’insuffisance d’information
et de formation des populations sur la gestion des déchets en familles (éducation envi-
ronnementale), en milieux publique et dans les entreprises ; I’insuffisance des matériels
appropriés pour collecter, transporter, stocker les déchets pour leurs transformation (en
agriculture comme engrais, d’une part et la production d’énergie en terme de bio-gaz ;
d’autres parts), réusage, et recyclage; I’absence des sites appropriés pour entreposer les
déchets en dehors de la ville. Conséquemment a ces faiblesses nait un entreposage en
vrac des déchets (sans aucune catégorisation), I’évacuation tardive des déchets, la pro-
lifération des sites inappropriés transformés injustement en dépotoirs publics, la dégra-
dation du paysage, la pollution du sol, de I’eau, et de I’air, ainsi que la prolifération des
maladies etc.

Pourtant, il y a une urgence de limiter les dégats qu’entrainent les déchets comme c’est
le cas dans la commune de la Ruashi.

Eu égard a ce qui précéde, ce projet a pour objectif de rendre la commune de la Ruashi

propre a travers une approche de collecte, de transport et d’entreposage des déche

/ f
/ 7/ z
/ —
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efficients. Le systéme de collecte des déchets sera effectué porte a porte dans les 15

quartiers.
Bréve description du projet

Le projet consiste a former et informer (sensibilisation et renforcement des capacités
des délégués des communautés de la Ruashi), collecter et stocker les déchets de la com-
mune de Ruashi en implémentant un systéme de collecte et de stockage des déchets

industriels et ménagers dans la commune de la Ruashi.

Objectifs du projet
Les objectifs du projet sont les suivants :
- Sensibilisation des communautés locales (ménages) sur I’éducation environne-
mentale en matiere de gestion des déchets dans la commune de Ruashi;
- Contribuer au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion
des déchets dans la commune de Ruashi;
- Fournir a la population et aux entreprises au niveau provincial un outil efficient

de collecte, de transport et d’entreposage des déchets.

Bénéficiaires

Le présent projet cible les parties suivantes : les communautés locales impactées par
I’entreprise Ruashi Mining. Il s’agit des populations de quinze quartiers directement
impactés par I’entreprise Ruashi Mining.

Les bénéficiaires indirects sont les entreprises et le reste de la population de la ville de
Lubumbashi.

Résultats attendus

- Les ménages au sein de 15 quartiers de la commune de la Ruashi sont sensibi-
lisés aux bonnes pratiques de gestion des déchets
- La capacité des acteurs impliqués est renforcée ;

- Les déchets sont collectés, transportés et entreposés dans de
g
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Gestion : stratégie et organisation

- Durée : Ce projet est congu pour une durée de 4 ans avec une année d’évaluation
(année 5);
- Début du projet : Juillet 2021
- Stratégies et méthodologie d’exécution
La mise en ceuvre du projet sera exécutée par la commune de la Ruashi a travers son
service de I’environnement aprés formation par un consultant spécialiste dans le do-
maine de gestion des déchets municipal. Le spécialiste procédera a leur capacitation
avec une main d’ceuvre recrutée au sein des communautés locales affectées par Ruashi
Mining.
Une équipe de dix jeunes de la Ruashi seront recrutés comme manceuvre lourd et for-
mée pour travailler dans le projet gestion des déchets (Dans le cadre de leur capacita-
tion, une formation de six mois sera organisée pour permettre aux jeunes recrutés de
maitriser les techniques de gestion des déchets et de faire une mise en ceuvre effective
du projet).
Les ménages et les autres bénéficiaires vont des sachets et des bacs a poubelles en plas-
tiques pour faciliter la collecte des déchets. La coordination du projet mettra au profit
des communautés des informations sur les licux de vente des sachets et bacs a poubelles
spécialisés pour une gestion efficiente des déchets.
1. Mapping d’entreposage des déchets de la commune de Ruashi : 1°" trimestre
2022
2. Une sensibilisation auprés des parties prenantes sera organisée au profit des mé-
nages a des fins d’appropriation du projet par tous les habitants de la commune :
2°m¢ trimestre 2022
3. Constitution d’un dépotoir public’ : Troisiéme trimestre 2022 (un site devra étre
choisi par les autorités communales en dehors de la ville pour constituer une
décharge centrale publique pour la commune. Le site devra étre choisi a une
distance qui ne devra pas provoquer des indispositions pour les quartiers envi-

ronnants (Au moins 20km en dehors de la Ruashi loin des habitations). Les
caractéristiques du dépotoir devront étre détaillées dans la note technique com- /

plémentaire & ce projet.
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4. Renforcement des capacités des intervenants dans le projet : 4°™ trimestre 2022
(une série des formations sur la gestion des déchets seront effectués pour per-
mettre aux parties prenantes et aux équipes du projet d’étre a jour;

5. Recrutement des ouvriers par appel d’offre : 4°™ trimestre 2022

6. Baptisation des avenues de la Commune pour faciliter le travail des préposés a
la collecte et transport des déchets : 2°™ trimestre 2022

7. Mise en place du systéme de collecte, de transport et d’entreposage des dé-
chets ménagers : 1* trimestre 2023 - 2025

Intégration du Genre

La commune de la Ruashi a travers le service de I’environnement et le consultant spé-
cialiste en gestion des déchets développeront des outils pour accroitre la participation
et "implication de la femme dans la réalisation des activités du projet qui contribuent
au développement communautaire en général (40 pourcents des femmes et 60 pourcents

des hommes).

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de I’im-
pact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire de la Ville de Lubumbashi, et composé d’un
(01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) représentants dé-

signés des Communautés locales.

Les indicateurs spécifiques et mesurables qui aideront a quantifier la réalisation

des résultats du projet

- La capacité des acteurs/intervenants est renforcée

- La Mise en place d’un systéme de sensibilisation porte a porte permet 1’appro-
priation du projet par les communautés locales, un systéme efficient de collecte
des déchets est implémenté (une collecte se fait dans chaque ménage a travers

des backs & déchets protéger avec un sachet noir de 100kg pour faciliter la
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des déchets sont libres et opérationnels sur les 15 quartiers de la commune
Ruashi suivant un calendrier de collect bien défini).

- Les opérations d’entreposage sont effectuées suivant les normes nationales et
internationales en matiére de gestion des déchets (définis dans les fiches tech-

niques du projet).

Notes Techniques pour la mise en ceuvre du projet : Tri a la base-Collecte-Trans-
port-Entreposage-Gestion

I. De la gestion des déchets dans les pays du Sud: état des lieux

1. Production et caractéristiques des déchets ménagers

2. L’organisation de la collecte

3. La décharge : caractéristiques et inventaire

4, Les circuits de valorisation

IL. — Des aspects environnementaux liés a la gestion des déchets

1. Les phénomeénes de biodégradation de la matiére organique

2. La décharge, un bioréacteur a gérer (mettre en place un systéme de gestion des
odeurs et des gaz toxiques)

3. L’impact environnemental des décharges (procéder a des évaluations environne-
mentales des risques des décharges sur la qualité de I’environnement)

4. L activité biologique et I'impact environnemental des décharges en fonction des
conditions climatiques

5. Autres nuisances : I'importance du tri a la base

IIL.- Vers la création et la gestion d’un centre d’enfouissement technique (CET)
(Optionnelle)

1. Critéres de choix des sites d’implantation (suivre scrupuleusement les normes envi-
ronnementales et techniques pour effectuer ce choix)

2. L’aménagement d’un CET idéal dans les pays a climat humide

3. L’aménagement d’un CET dans les pays a climat sec n
4, Une gestion journaliére et a long terme

5. Les aspects financiers

\ 7) - TV.— Synthése : les aspects socio-économiques de la gestion
p des déchets — ;3 |
7 / W /////’4/ | ) o
/ ’ ) ‘j{";i'-.é}”? ey
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La sensibilisation

La collecte (systéme de tri a la base & vulgariser réguliérement)

1
2
3. Le Transport (un calendrier de collecte par quartier bien établi)
4, L’entreposage (choix des sites et préparation des sites)

5

La valorisation de la matiére

6. La gestion du déchet ultime

Matériels et Budget

Libellé Spécification Unité | Nombre Prix unitaire | Prix total

(USD) (USD)

Camions Camion benne & ordures | (15T-26T) |2 20 000 40 000
benne A or- | ménagéres Renault Pre- | 100km

dure ména- | mium 310 DXI 4x2 Gazoil ‘

géres (Neuf) | Euro 4 occasion I

Motos char- o (1T 10 2500 25.000

riot

Char- 2017 caterpillar 430£2 | (5T) 11 80.000 80.000
geuses/Trac- | backhoe wheeled loader

topelle 430

can ship & finance - rent to
own - warranty available!
Carburant (4 | Station pour facture pro- 40 000 40 000 Litres | 1 160. 000
ans) forma Litres par par an
an

Aménage- 9m de largeur*15m de | 1 1 -1 '50.000 50.000

ment Bu- | hauteur/4Hauteur

reau/Hangar |
Achat terrain | Espace disponibilisé par la | En déhors de la commune, loin des habita- | Commune de
de 10 Hec- | commune de Ruashi tions. un endroit propice (18-20km sur la | la Ruashi
tares route Kasenga, Likasi voir Kasumbalesa)

Baptisation | NA ' 40000

des avenues

S/Total [ 365.000

Matériels pour Ia manutention :

Libellés Quantité P.U (USD) | P.T (USD)
Béches 50 58 250
Pioche 50 108 500
Pelle 50 5% 250
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Gants 50 5% 250

Machettes 50 5% 250

Futs vides 50 308 1500

Béches 50 208 1000

Combinaison 50 208 1000

Bottes 50 108 500

Casque et masque de protection 50 108 500

Bois de chauffe 25T 100$ 25 000

Scories 100T 50% 5000

Ciments 1000sacs 11% 11 000

Formes 1000 10$ 10 000

Total 57.000
Fonctionnement :

N* | Libellé Année Unités P.U P.T
Ordinateurs et accessoires 10 700% 7000
Classeurs et autres 10 108 100
Equipement Bureau (chaises, 3 3000 9000
tables,...table de réunion)

Formation-renforcement des ca- | Annéel/Se- | 2 100usd 1200
pacités mestrel

(6mois)
Sensibilisation a travers des émis- | 36mois - 300usd 10800
sions radio et télé/affiches/porte a
porte
Rémunération/Salaire du person- | 36 mois 10 Agents 200 72.000
nel - Mancuvre Lourd (10
agents*200$@36mois
Rémunération/Salaire du person- | 36 mois 2 500 36. 000
nel technique (2 *3508@36 mois
Directeur technique 60 mois 1 1000 60.000
Total 196.100

Total : 618 100$

Imprévu (10%) : 61810 $
Total général : 679910 $
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Schéma d’aménagements de la décharge finale

Source : F. AMAKPE, 2006
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fonctions suivantes : -Recevoir les déchets collectés par les transporteurs des décharges
intermédiaires ; -Assurer les opérations de traitement technique, d'incinération et de
valorisation finale des déchets Pour se faire, les aménagements suivants sont néces-
saires sur ce site-une cloture ou haie en essences forestiéres ; -Un quai d'acceés avec pont
bascule. Le pont bascule devrait permettre de peser les chargements des camions. Mais
vu le colit élevé de cette infrastructure, on peut utilement faire recours au systéme de
cubage pour déterminer le volume des déchets convoyés sur le site par les transporteurs
; -Un espace boisé de 3 ha situé en bas de pente. Cet espace est destiné a recevoir les

eaux de drainage issues des tas et des sites d'enfouissement technique.

Spécification

2017 CATERPILLAR 430F2
BACKHOE WHEELED LOADER
430
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Qaty. SPECIFICATIONS AND PRICE OFFER Description

1 CATERPILLAR NEW 428F2 BACKHOE LOADER

PACKAGE INCLUDES
STICK, STANDARD, 4,30
i » LINKAGE, NON-LU, 4.3M
PT, AWD/2WS, STD SHIFT
ENGINE, 68 58W, 3054C MT, $2
HYDRAULICS, MP, SFCN/ 7BNK
CONTROLS, EXCAVATOR PATTERN
FRAME, STANDARD
BUCKET MP, 1.03 M3, FORKS+TEETH
- LIGHTS, ROADING, 84 DIP
CAB, STANDARD {
WORKLIGHTS (8) HALOGEMN LAMPS
SEAT, FABRIC
AR CONDITIONNER 52
- TIRES, 12.5 B0-18/16.9 18-12, Mx
| COUNTERWEIGHT, NONE
LINES, ONE-WAY, STD STICK
PRODUCT LINK, SATELLITE, PLE3LE
GHUARD, DRIVESHAFT
STARILIZER PADS, STREET
COUPLING NONE
BUCKET, B10MM (175 LTRS] SD KR

Spécification chargeuse(cartepillar950GC)

Qty.  SPECIFICATIONS AND PRICE OFFER DESCRIPTION

)
i
‘ 1 CATERPILLAR NEW 950GC WHEEL LOADER
PACKAGE INCLUDES.
!'
1 S5A3425 ; 550 GL WHLEL LOADLR
L5444 REGIONAL Pud $TD
| S5B1297  COCAING PRG, HIGH AMBIENT IR
| ABAP1IDC UNKAGE, STARDARD
' S528047 | FRAME MARULS (LT, 5T0 GSC
S531253 - COUNTERWLIGHT, LEOOKG, 510
! 4680612 ANLES, OPEN/CPEN
3022261 : AR INIET STANDARD, RAIN CAP
| 1935913 - HYDRAULCS, 2V, W0 RIDE CTRI
5541480 | ROADING (IGHTS STANDARD
! S541499 ; LIGHIY, § LONNECTORS
i i -SE24390 : LIGHTS, WORLNG, 4 LED
5531408 SINGLE AXIS (FVERS, 2v
SRO0AIT | SUSPENSION SEAT RECHANILAL
“BHIS307 : SEAT BELT, 2* ALITO ANTS CINE
SIBA205 : CAMERA, NEAR VIEW
STHI00 - PRGDUCT LINK, CELLULAR Plesl
SI0L00T - STLLRING 5751 STANDARD
579802 : FAN, STANCARD
SATIRNT TIAFS 775525 TR TESE** L3
123725 NOTOOLBGY
ATLOGGY | NO CUICR ECUPLLE READY
U163 BAT GP GO 2RBIMM 3 J0M1 PO
SIUSTRL  ADARTERS TIF OLT UN, 4083
| L051980 - TP GENERAL DUITY
i 1399279 SLGMENTS. BULY O
i WI53D UK VISOR, REAR
LRIDI . ANTHRLELL, MC| 245
! A2LE926  SERIALIZED TECHMICAL MEDIA K1
| QP44 - ROLL DN ROLLCFF

— 94125 STORAGE PROTICTION
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Moto/charriot pour la collecte des déchets
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11.CC/RM - PROJET N° 11 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT
DES SALLES POLYVALENTES

Titre du projet : Construction, réhabilitation et équipement des salles polyvalentes
Secteur/Domaine d’intervention : Ce projet fait partie du Secteur Infrastrutures

Contexte

La commune de la Ruashi a une superficie de 30 Km2, avec une population estimée a
environ 490812 Habitats réparties dans quinze quartiers. La population de la Ruashi et
en particulier la jeunesse se heurte a des difficultés lors de I’organisation des différentes
activités culturelles car la commune ne dispose que des deux salles polyvalentes dont
la salle Agano et la salle Kalukuluku 2 qui ne peuvent pas répondre aux besoins de
toute la population avec une faible capacité d’accueil et ne disposent pas des équipe-
ments modernes pour faciliter la tenue des activités culturelles ni des fétes ou réunion
de taille au sein de la commune.

Lors de I’identification des besoins prioritaires au sein des communautés, celles-ci ont
manifesté le besoin d’étre doté des salles polyvalentes modernes pour diverses activités
dans la Commune Ruashi (conférences, réunions & rencontres, mariage, forums, expo-
sitions).

La signature du cahier de charge est venue répondre a ce besoin. L’entreprise a accepté
d’offrir aux communautés des salles polyvalents pour la tenue de leurs activités cultu-
relles

Bréve description du projet
Le projet consiste a construire et équiper trois salles polyvalentes d’une capacité d’ac-
cueil de 250 places assises dans les quartiers suivants Kawama 2, Kanamba et Matoleo
2
Objectifs du projet

- Promouvoir les activités socio culturelles au sein de la commune

- Faciliter la tenue des réunions et autres manifestations au sein de la commune
Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés des quartiers d’accueil des
projets de la commune de la Ruashi. Les bénéficiaires indirects sont le reste de la com-
munauté

Résultats attendus

- 3 Salles polyvalentes d’une capacité d’accueil de 250 places,assises sont cons-
truites, équipées et ppérationnelles : .

o &
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Gestion : stratégie et organisation

- Durée : Trois mois par salle polyvalente
- Début du projet : Octobre 2022
- Stratégies et méthodologie d’exécution

Il s’agira de construire et équiper 3 Salles polyvalentes localisés dans 3 quartiers de
la commune de la Ruashi désignés ci — haut. La commune assure la gestion des salles
polyvalentes en collaboration avec les CDQ. La Commune met en place un comité dont
les membres proviennent des Comités de Développement des quartiers.

En ce qui concerne les terrains : Les terrains devant servir a la construction des salles
polyvalentes seront disponibilisés par I’Etat congolais (Commune et Province).

L’entreprise Ruashi Mining privilégie les entrepreneurs locaux (Basés dans la com-
mune de Ruashi) spécialisés dans la construction sur base d’un appel d’offre. A défaut
d’un entrepreneur local, Ruashi Mining sélectionne un entrepreneur national mais qui
devra recruter la Main d’ceuvre dans la commune de Ruashi.

Calendrier du déroulement des activités

- L’acquisition des terrains, études géotechniques et topographiques : Mai 2021
- Appel d’offre et sélection des entrepreneurs : Deuxiéme trimestre 2022
- Installation chantier, recrutement de la main d’ceuvre, implantation et les tra-
vaux proprement dits : 2°™ trimestre 2022
- Remise des clés a la main a I’autorité communale en présence du chef de quar-
tier concerné : 3°™ trimestre de 2022
Intégration du Genre :
Les salles profiteront a toutes les couches sociales de la commune, les jeunes (filles et
gargons) en profiteront pour leurs activités culturelles. RM veillera a ce que les bati-
ments construits soient dotés des toilettes spécifiques pour les femmes séparées des
hommes.

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de I’im-
pact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire dela Ville dc Lubumbashi, et composé d’un
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Les indicateurs de suivi et évaluation
- 3 salles polyvalentes avec une capacité d’accueil de 250 places assises sont
construites, équipées et disponibles

- 3 salles polyvalentes avec une capacité d’accueil de 250 places sont équipées

Budget

- Coft construction d’une salle polyvalente : 232 527,658 $
- Coiit construction des 3 salles polyvalentes : 697 582,974 §
- Cout équipements pour une salle : 11438

- Cout total Equipements des salles polyvalentes : 34314

- Cout total : 731896,974 $
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Devis estimatif pour la construction d’une salle polyvalente

7\

ETS,

MAISON NEHEMIE ™

s CONSTRUCTION s
VACONNERIE, PLOMBERIE, GENIE CIVILE ET SERVICE GENERALIX CHARPENTERIE NOM: RUASHI MINING
CD/LSHI/RCCM/15-3809 ADRESSE: MINE DE LA RUASHI
IMPOT A1512765S C/RUASHI

ADRESSE : COMMUNE RUASHI, Q. KAWAMA
Télephone : +243 99 02 14 334
E-mail : mongamwape2015@gmail.com

E-mail: ruashimining@ruashi.com

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE POUR
LA COMMUNE DE LA RUASHI/ LUBUMBASHI
SUPERFICIE : 410 m?

[N° " TDESIGNATION [UTQTT [PUUSd PT Usd
1 [INSTALLATION ET REPLI CHANTIER [ 1 ] 12300] 12800
|8/ total Installation et repli chantier | 12800
11 [FONDATION
1 [Deblai de fondation m' | 41,58 6 249,48
2 [Béton de propreté (5 em) m | 3,09 | 142 538,18
3 [Maconnerie en moellon m' | 63,3 222 14052,6
4 |Béton armé de Longrine dosée a 350 kg/m3 (10 cm) m’ | 823 375 3086,25
Arase en mortier dosée a 500 kg/m?’ m’ 1.9 4004 760
5 |Socle en BA dosé a 350kg/m’ m’ | 332 375 1245
6 JRemblai compacté m' | 231,48 9 2083,32
|s/total Fondation 22014,83
III JELEVATION DES MURS
1 [Magonnerie en Bloc ciment 15 ecm x 20 cm x 40 ¢m m’ | 124,8 137 17097.6
2 |Chainage en B.A dosée a 350 kgjnﬁ 42,10 m de hauteur (15 em)| m* | 4,68 375 1755
3 Magonnérie des claustras m’ | 18,26 | 348 635,448
4 [Colonnes en BA dosées a 350 kg/m3 m | 2,22 375 832,5
5_IB.A couvre mur dosé a 350 kg/m3 (10 cm) m' | 3,12 375 1170
Is/total Elevation des murs 21490,548]
IV [TOITURE ET PLAFOND
1 _|Ferme métallique en corniéres de 50 mm pee | 21 325 6825
2 |Panne en bois Scmx7cm m | 28 430 1204
3 |Contreventement en corniéres de 40 mm ml | 720 4,2 3024
4 |Planche de rive ml 122 7 854
5 JFoumiture et pose des tles bac autoportant m? | 588 24 14112
6 |Tole faitiére ml 31 8 248
7 |Descente d'eau en PVC de 110 ml 24 11 264
8 |Goutiére avee accessoires de connexion en PVC ml 62 11 682
9 _lgitage en bois m | 642 430} 2760,6
10 JPlafond sur gitage (en PVC) m* | 587 253 14851,1
Sous total toiture et plafond 44824,7
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V |HUISSERIES
1 Jportes métalliques vitrées a deux battants 1,80 mx 2,10 m pees| 2 560 1120
2 |portes metalliques vitrées 1.60 m x 2,10 m pees 1 480 4380
3 |portes metalliques 1.00 mx 2,10 m pees| 1 390| 390]
Porte métallique 0,90 m x 2,10 m pees 1 370] 370
4 IPorlc en bois pleine 0,90 mx 2,10 m pees| 13 180 2340
5 |fenétre metallique vitrée 2,00 m x 1,10 m pees] 6 290 1740
6 |fenétre metallique vitrée 1.50 m x 1,10 m pees| 4 250 1000
7 [enétre metallique vitrée 1,00 m x 1,10 m pees| 2 150 300
8 |fenetre metallique vitrée 0,50 m x 0,50 m pees| 9 98 882
Sous total huisseries 8622
VI JINSTALLATIONS SANITAIRES
1 |Tuyauterie avec accessoires de plomberie it 1 700 700
2 |WC turc + accessoires pee 7 44 308
3 |Porte papier hygiénigue pee 7 10 70
4 |Ventouse pee 7 10 70
5 |Brosse de nettoyage pee 7 10} 70
Bac de douche + accessoires pee 1 140| 140
6 |Porte savon pce 1 10 10
7 JLavabo + accesoires pee 1 51 51
8 |Chambre de Regard pee 13 40 520
9 JFosse septique pour 100 usagers i 1 6200 6200
10 JPuits perdant ; fit 1 1440 1440
Sous total Installations sanitaires 9579
VI [FINITION
| _|Crépissage des murs interieurs et extéricurs n? | 1752 10} 17520
2 |Sous pavement cn BB 300kg/m® m’ | 69,36 320 22195,2
3 |Enduit tyrolien mur extericur m* | 603 10 6030
4 |Carreaux de 60 x 60 cm m | 620 58 35960
5 _|Faicngage des murs m’ | 97.6 27 2635,2
6 _|Plinthe m’ | 38,6 34 13124
7 |jointoyage sur la maconnerie en moellon m* | 27,1 5 135,5
8 |Filet d'eau en béton B dosé 300 kg/m® m’ 8.8 3204 2816
9 |masticage du mur m* | 945 12 11340
10 Jpeinture a eau m’ | 528 4,76 251328
11 Jpeinture a huile m* | 417 7 2919
Sous total finition 105376.58
VIELECTRIFICATION 1 1 7820} 7820
Sous total electrification 7820
TOTAL GENERAL HORS TAXES HIHITIHIVAVAVIHVIHVIIL | | 7,658

Nous disons : Dollars américains deux cent trente-deux mille cing cent vingt-sept soixante-six centimes

Fait 3 Lubumbashi, le 24 Mai 2021
Ir Monga Mwape
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DEVIS EQUIPEMENT D’UNE SALLE POLYVALENTE

R & KCie
Tél: (+243) 814043610 / 840057260
QUOTATION POUR INSTALLATION SYSTEME DE SONORISATION INDOORPOUR LA COMMUNE DE LUBUMBA Date: 2021.5-19
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Lubumbashi, le 19 mai 2021

Pour REKcie
= Kelly KING' - Ir. Technicien
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VU EN PLAN
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Facade droite

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIALES

Généralités

Le présent cahier définit les conditions techniques d’exécution des travaux de Cons-
truction d’un centre de santé et ses annexes dans la commune de Ruashi.

Toutes dispositions citées au devis descriptif et sur les plans devront étre respectées
tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.

Tous les matériaux employés doivent étre de meilleure qualité et exempts de tous les
défauts capables de compromettre la solidité, I’apparence, la durabilité, la perfor-
mance ou la fonctionnalité des ouvrages.

Avant de les mettre en ceuvre, I’Entrepreneur fournira a I’agrément du Délégué du
maitre de I’ouvrage (BMO) et/ou du Fonctionnaire Dirigeant (FD), un échantillon des
matériaux qu’il se propose de mettre en ceuvre. Les matériaux réellement employés
sur le chantier doivent étre de méme qualité et composition que les échantillons rete-
nus.

INSTALLATION DE CHANTIER T
~7

L’installation de chantier reprend toutes les actions nécessaires a la préparation des
travaux. Elle comprend :

a) La réalisation des voies d'accés au site des constructions
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b) La confection et la mise en place des panneaux de chantier et des
plaques indicatives selon le modéle joint aux plans

¢) Ladélimitation du chantier et son aménagement conformément au
plan d’installation approuvé par le Maitre d’ceuvre — entrepdts
pour matériaux, ateliers et aires de préfabrication, aires de ga-
chage, circulations intérieures, etc.

d) L’amenée et I’installation du matériel, des équipements et engins
nécessaires a la réalisation des travaux.

e) La mobilisation et le transport des ressources humaines néces-
saires au bon déroulement des travaux.

f) Repli du matériel, a la fin des travaux, I’enlévement des restes de
matériaux et la démolition des entrepdts de matériaux,

g) Le Nettoyage du Chantier qui consiste a enlever les gravats et dé-
bris de matériaux, a remblayer les alentours de I’ouvrage réalisé et
anettoyer les bavures et tdches de peinture sur les sols, les vitrages,
etc.

h) Et toutes sujétions sur les prestations objet du présent marché.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
1.1  Préparation plate-forme

Cela comprend les opérations suivantes :

a) La destruction des structures existantes et I’évacuation des débris.

b) L’abattage des arbres, des arbustes et leur déracinement complet.

¢) Le débroussaillage, le décapage, de la terre végétale sur toute la
superficie des infrastructures y compris une bande de cinq métres
tout autour de l'infrastructure.

d) Le nivellement et I'assainissement (drainages) du site

&)

f) Mise en dépdt des terres végétales pouvant servir dans la réalisa-
tion de parterre de fleurs ou de plantes en fin de chantier.

g) La préparation de la cl6ture existante.

h) Et toutes suggestions comprises.

Payement

Ce forfait prend en compte toutes les charges relatives a I’installation du chantier en
vue de commencer les travaux et de les terminer.

Ce forfait sera payé en dollars Américains par les tranches suivantes :

1. 30 % Pour le démarrage, I’emmené des matériaux et matériels sur chantier ainsi
que la présence du personnel.
. 20 % aprés que les installations de chantiers soient faites et que les travaux aient
démarré.
. 50 % du forfait au repli du chantier par I'entreprise 4 la fin des travaux, le site doit/
étre complétement nettoyé plus aucun débris ou déchets des constru thI‘lS ne de-

vra étre abandonné. fj
o &

.df/
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Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisé.

1.2 Implantation

Ce poste qui est relatif a I’implantation des infrastructures par la réalisation des
chaises de fondation filant sur tous les cdtés de la construction et de tous autres re-
péres permettant leur construction_comprend :
a) L’achat et le transport sur le chantier des matériaux nécessaires a la ré-
alisation des chaises (planches, piquets, pointes, etc.)
b) La réalisation des chaises de fondation et la mise en place et la protection
de tous repéres permettant la construction des Infrastructures
c) Toutes suggestions comprises

Payement:
Ce prix est rémunéré en dollars Américain au métre linéaire réalisé.

1.3 Déblais pour fondation

Les fouilles pour fondation devront étre conformes aux indications des plans de fon-
dation ; & défaut de précisions, elles devront atteindre une profondeur de 0.55 m de
terrain naturel dans la partie basse (point de référence) et une largeur minimum de
0,40 m. Elles devront étre soigneusement nivelées et exemptes de toute impureté
avant le coulage du béton de propreté. Toute la longueur devra respecter une horizon-
talité parfaite. Dans le cas d'une grande déclivité des gradins devront étre exécutés a
I'intérieure des fouilles avec I’approbation du maitre d’ceuvre.

Les sols enlevés seront stockés a I’extérieur de I’implantation et régalés ou évacués
dans le cas ol ils ne seraient plus utilisés.

Avant tout bétonnage, les fouilles devront étre validées par I’'Ingénieur.

Payement :

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 excavé.

1.4 Remblais Compactés

Les terres provenant des fouilles ou d’apports extérieurs seront utilisées en remblai de
plateforme. Ces terres seront mises en place en couches successives ne dépassant pas
20cm chacune ; la hauteur totale du remblai sera précisée par les plans d’exécution.
Ce remblai sera soigneusement arrosé et compacté au fur et 4 mesure de sa mise en
place. La terre d’apport devra étre de bonne qualité, exempte de détritus ou de ma-
tieres végétales ; elle doit étre validée par I'Ingénieur avant toute mise en place.

/
f
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La plateforme devant recevoir le hérisson sera parfaitement damée et égalisée. Le hé-
risson prendra assise sur le remblai compacté qui sera nivelé sur la plateforme.

Le hérisson de moellons aura une épaisseur définie au BOQ et sera constitué de moel-
lons de dimensions réguliéres, posés droit et serrés le plus possible en fonction de leur
forme; les interstices seront remplis de sable stabilisé a 150 kg ciment/m? jusqu'a hau-
teur des tétes des moellons. Il pourra étre réalisé a Iintérieur comme a I’extérieur des
batiments.

Payement:

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de hérisson de moellon mis en
place.

Pour le dallage a I'intérieur des infrastructures, un nivellement du remblai compacté
devra étre exécuté, et il devra étre posé sur le hérisson en moellon

Payement:

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 remblayé et compacté.

GROS (EUVRE
2.1 Béton de Propreté

Béton dont la composition indicative par métre cube est :

- Gravier ou concassé 6 /18 : 800 litres
- Sable : 400 litres
- Ciment : 150 kg

S’il est prévu, le béton de propreté est mis en ceuvre sur un sol non remanié. Son
épaisseur est d’environ 5 cm.

Le cas échéant, il sera réalisé :

a. A la base des fouilles de fondation avant la mise en exécution de la
fondation en moellon.

b. Sur des remblais compactés avant le collage en béton d'une dalle de
sol.

c. Avant chaque ouvrage nécessitant une aire de propreté.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux \ /
plans. _

4 /’)
Ce prix est rémunéré en dollars Américain N '

2.2 Fondation en Béton Cyclopéen.

2.2.1. Fondation en Béton Cyclopéen }-

1Y
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Les fondations reposeront sur un béton de propreté dosé a 150 kg de ciment par m?, de
0.05 m d’épaisseur et sur toute la largeur des fouilles ou directement sur le fond de
fouille mis a niveau si le béton de propreté n’est pas prévu.

Elles seront Béton composé de moellons de roches dur (50%) noyés dans du béton

composé de :
Moellon d= 20cm D= 25cm
Gravier ou moellons concassés 6/18 : 0,800 m*
Sable gros : 0,400 m?
Ciment 3 300 kg

Elles feront 40 centimetres de largeur et la hauteur variera entre 50 et 100 centi-
metres. Le béton cyclopéen est réalisé dans des coffrages en bois ou dans les tran-
chées de fondation quand le terrain est trés stable et ne pollue pas le béton au mo-
ment de sa mise en ceuvre. Lorsque que les fondations sortent du sol, celles-ci seront
élevées en magonnerie de moellons hourdés en mortier de ciment dosé a 300 Kg de
ciment par m3, elles feront I'objet d'une autre facturation.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises avant exécution des
fondations.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.2.2. Fondation en maconnerie de moellons

Les fondations en magonneries de moellons seront hourdées au mortier de ciment
dosé a 300 kg/m>.

Les moellons sont en pierre du pays, de qualité saine, de forme plus ou moins régu-
liére et de dimensions variées. Les moellons sont posés suivant leur lit et I’appareil-
lage est réalisé de telle sorte qu’une assise horizontale soit obtenue tous les environs
40 cm. Un échantillon des moellons proposés et de I’appareillage sera présenté au
Maitre de I’Ouvrage et a I'Ingénieur pour approbation.

Le poste comprend les rejointoiements des parements a effectuer aprés exécution des
magonneries en moellons et le nettoyage de toutes traces de mortier qui subsisteraient
sur ces parements.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la g,
mise en ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du 4451
Maitre d'ceuvre ainsi que toutes sujétions. //I ;
Le calcul des volumes se fera sur la base des volumes théoriques mis en ceuvres. g j/
Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des

“magonneries en moellon.
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2.3 Dalle en Béton non armée.

Le pavement du batiment sera constitué d’un dallage en Béton de forme dont la com-
position indicative par métre cube est :

Gravier ou moellons concassés 6/18 : 0,800 m?
Sable gros : 0,400 m?
Ciment : 300 kg

Ce béton de forme est posé sur le hérisson de maniére & obtenir une surface plane et
lisse et & répartir les efforts sur le hérisson.

Les quantités sont calculées sur la base d'une épaisseur théorique de Scm sur hérisson
et 8 cm sur remblai.

24 Arase

Afin de lutter contre les remontées capillaires, une arase de 2 centimetres de mortier
dosé a 500 kg de ciment par m® coiffera la fondation sur toute sa longueur.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution de
I'arase.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.5 Chape en béton

Chape incorporée au mortier de ciment dosé a 400 kg ciment/m?, épaisseur totale 30
mm. Elle sera localisée a I’intérieur des batiments. Pour sa mise en ceuvre il est prévu

Une couche de mortier a sable gros dosé a 400 kg/m?. Fini en surface rugueux.

Une surface mince, fraiche et liquide de mortier ne contenant que du sable fin,
dosage 500 kg ciment/m?® de sable. Surface a lisser.

11 est prévu un quadrillage de joints a sec, & réaliser transversalement dans
I'axe des colonnes et longitudinalement en deux points divisant la largeur en

trois parties égales. /

Planéité: la chape est parfaitement plane. En aucun endroit, la fléche ne peut /
étre supérieure a 2mm sous la régle de 2m.

chapes.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises apres e?’cution des
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Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.6 Maconneries de Moellons

Les magonneries de moellons seront hourdées au mortier de ciment dosé a 300 kg/m?.

Les moellons sont en pierre du pays, de qualité saine, de forme plus ou moins régu-
liere et de dimensions variées. Les moellons sont posés suivant leur lit et I’appareil-
lage est réalisé de telle sorte qu’une assise horizontale soit obtenue tous les environs
40 cm. Les parements restant vus sont jointoyés au mortier de pose en retrait de 10 &
15 mm par rapport aux arrétes des moellons et la largeur des joints ne peut en aucun
cas dépasser 4 cm. De plus pour les parements visibles, les moellons seront nettoyés
des bavures éventuelles et de tout mortier excédentaires au fur et 2 mesure des travaux
de maniére a éviter que le ciment séché tache les parements.

Un échantillon des moellons proposés et de I’appareillage sera présenté au Maitre de
I’Ouvrage et a I'Ingénieur pour approbation. Il va de soi que tous les parements res-
tant vus doivent étre appareillés de la méme maniére et avec des moellons de méme
nature.

Le poste comprend les rejointoiements des parements a effectuer aprés exécution des
magonneries en moellons et le nettoyage de toutes traces de mortier qui subsisteraient
sur ces parements.

Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la
mise en ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du
Maitre d'ceuvre ainsi que toutes sujétions.

Le calcul des volumes se fera sur la base des volumes théoriques mis en ceuvres.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des
maconneries en moellon.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 réalisés.

2.7 Maconneries en briques

Les magonneries de briques seront exécutées au mortier de ciment dosé a 250 Kg de
ciment par m® de sable.

Les briques sont bien cuites et dures, sélectionnées, de méme format et de méme fa-
brication pour ’ensemble des travaux de magonnerie.

Tous les accessoires de magonneries tels que blochets, crochets pour contre-murs, ré-
servations etc. sont compris dans les prix unitaires des magonneries.

voiles, etc.) sont toujours reliés a ces derniers au moyen de fers plats ou armatures en

W } . Les magonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes,
attente avec diamétre max. 6 et min. 4 mm. Les éléments, & raison d'une,piéce tous les
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Le prix comprend la fourniture de tous les matériels et les matériaux nécessaires et la
mise en ceuvre suivant les prescriptions des plans des ouvrages ou les instructions du
Maitre d'ceuvre ainsi que toutes suggestions.

Pour les magonneries restant apparentes et a rejointoyer une face, cette derniére est
particuliérement soignée et exécutée sans aucun défaut. Le rejointoiement est rému-
néré au poste 3.4.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises apres exécution des
magonneries en briques.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.8 Maconneries en blocs de 15 x 20 x 40

Les magonneries seront en agglomérés de 15x20x40 dosées a 250 kg de ciment par
m°. Elles seront hourdées au mortier de ciment de méme dosage. Une attention parti-
culiére devra étre prise au niveau des recouvrements entre mur existant et mur créé
pour éviter toute marque d’humidité sur les murs ultérieurement. Il faudra donc com-
bler les espaces, les condamner en coulant une chape supérieure avec pente et bien ef-
fectuer la liaison entre la toiture et le mur.

Les magonneries devront atteindre la couverture en tole sans laisser le moindre espace
vide.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des
maconneries en briques.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.

2.9 Maconnerie de Claustras

Les claustras sont en béton non armé dosé a 300 kg/m3 fabriqués dans un coffrage
lisse. Le modéle retenu est du type 20x20. Leur résistance minimale a la compression
est de 200 kg/cm? a 28 jours.

Des échantillons d'élément claustra seront présentés a l'agréation du Maitre d'ceuvre.
Ils proviendront d'un fournisseur garantissant une excellente qualité tant au niveau du
dosage en ciment que de la régularité géométrique. Au gré de I'Entrepreneur, les
claustras pourront étre fabriqués par ses soins sur le site aprés agrément spécifique du
Maitre d'ceuvre concernant le mode de fabrication, la qualité des agrégats et le dosage
en ciment. Cet agrément sur le mode de fabrication ne présume en rien de I'accepta-
tion de tous les éléments qui pourront étre rebutés en cas de malfagon.

Les claustras seront hourdés au mortier de ciment dosé a 300 kg de ciment au M3 de
sable. —~




Page 124 sur 220

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des
maconneries de claustra.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 réalisés.
2.10 Béton Armé
Poteaux

Idéalement, a chaque angle et & chaque jonction de mur est prévu un poteau en béton
armé dosé a 350 kg de ciment par m?; les poteaux seront implantés selon les indica-
tions des plans de fondation qui préciseront également leurs sections et ferraillages. Si
aucune indications n’est fournie, les poteaux auront une section carré équivalente a
I’épaisseur des murs et une armature principale constituée de 4 barres de fer O8 reliés
tous les 0.15 m par des étriers en fer @6.L’enrobage minimum des armatures sera de
0.02 m. Le coulage de I’amorce du poteau sera fait en méme temps que la réalisation
de la fondation en béton cyclopéen afin de garder une bonne homogénéité entre les 2
natures de béton. Les aciers devront avoir au moins une longueur de 40 cm dans la se-
melle.

Chainage

Le chainage sera également en béton armé dosé a 350 kg de ciment par m>. Le chai-
nage aura une hauteur de 0.20 m ; sa largeur sera équivalente 4 I’épaisseur des murs
sur lesquels il repose.

Le ferraillage sera constitué de 4 barres de @8 reliées par des étriers en fer @6 tous les
0.20 m. Dans les chainages (linteaux) au-dessus des ouvertures atteignant les 2,00
metres, les barres de @8 seront remplacées des barres @10 pour éviter I’appatition
d’importantes fleches. L’enrobage minimum des armatures sera de 0.02 m.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés exécution des
colonnes ou bien du chainage en béton armé.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de bétons réalisés.

2.11 Charpentes

La charpente sera constituée de madriers ou rampants de section de 0.07 x 0.15 m. La

derniére panne sera un chevron 0.07 x 0.07 m. Le bois utilisé sera un bois rouge ou tout
autre bois exotique validé par ’Ingénieur. Ces madriers seront fixés au batiment par un N
des murs, la liaison sera réalisée grice a des sabliéres en bois traité de section 0.05 x

systeme de fer 4 béton attaché aux aciers du chainage et noyé dans I’enduit. Au niveau
0.15 m.

Les pannes de toiture seront fixées & intervalles réguliers comme précisés dans les
plans et scront constitués de chevrons de sectlon 0,07 x 0, 07 m. Les bois devront étre

=
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en place, ils seront traités a I’insecticide, au carbonyle ou a I’enduit d’huile de vidange
(2 couches).

Dans tous les cas, la charpente doit étre réalisée conformément aux plans de détails
approuvés par le Maitre d’ceuvre.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises avant la pose des
charpentes.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M3 de bois des charpentes posées.

2.12 Couverture en tdles galvanisées

La couverture sera en toles ondulées galvanisées BG28 ou 30, selon I’ouvrage et les
précisions du devis quantitatif et estimatif, fixée sur les pannes par des pointes torsa-
dée avec rondelles souple en rooofing. Elles seront exemptes de traces de rouilles, de
chocs, trous et autres déformations. Une attention particuliére devra étre prise au ni-
veau du raccordement entre le batiment existant et le nouveau batiment pour que la
continuité soit assurée. Il faudra faire entrer les tdles sur une profondeur de 2 & 3 cen-
timétre dans le mur existant et combler le joint avec un liant de ciment.

Une attention particuliére sera prise pour le recouvrement longitudinal de deux ondu-
lations et le recouvrement transversal de minimum de 25 cm.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de toles galvanisées.

2.13 Faitiére

Les faitiéres préfabriquées en tdles galvanisées de 28 BG auront les dimensions sui-
vantes largeur 30 x 30 cm sur une longueur de 300 cm. Une attention particuliére sera
portée au recouvrement transversal de minimum 25 cm.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML de faitieres galvanisées.

2.14 Planches de rive

0.03 m et de largeur de 0.25 m fixée solidement sur les traverses et madriers. Cette

planche de rive sera soigneusement rabotée et peinte en deux couches a la peinture &
I’huile aprés passage d’un insecticide. Les planches ne devront laisser apparaitre au-
cun défaut de forme ou de consistance. Les joints seront bouchés a la si}icone.

1l sera prévu sur tout le périmétre de la toiture des planches de rive d’épaisseur de /
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Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML des planches de rives posées.

2.15 Gouttiére et descente d’eau

Une gouttiére sera fixée solidement sur la planche de rive du nouveau batiment, les
supports de gouttieres seront fixés tous les 0,50 métres. La nature du matériau de la
gouttiére précisée dans les piéces contractuelles ; elle pourra étre en PVC, en tdle or-
dinaire ou en tole galvanisé. Chacune se connectera a une descente d’eau de son coté
qui permettra I’évacuation des eaux de pluies dans le terre-plein le long de la cloture
ou vers un réservoir de stockage.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au ML des gouttiéres posées.
FINITIONS

3.1. Portes et fenétres métalligues

Les menuiseries métalliques pour les portes et fenétres vitrées seront réalisées en tbles
de 1.4 mm pour les chambranles, les profilés en bouteilles et les fer T pour les bat-
tants.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain a la porte placée.

3.2. Enduits

S’ils sont prévus, les enduits intérieurs et extérieurs, dosés respectivement a 300 et
350 kg de ciment par m? seront exécutés en deux passes : aprés un premier gobetage,

une seconde passe sera exécutée par dressage. L ensemble aura une épaisseur de 2cm.

Les enduits seront exécutés avec le plus grand soin, surtout au droit des arrétes de ma-
connerie et de béton.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des
enduits muraux,

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2

'enduit réalisé.

(V%
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3.3. Rejointoiement des brigues

Le rejointoiement sera rectiligne et de méme épaisseur. Il est réalisé avec du mortier
de ciment dosé a 400 kg de ciment/m?, aprés grattage des joints sur une profondeur de
2 cm. Les traces de mortier sur les briques seront soigneusement nettoyées.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises apreés la réalisation des
rejointoiements muraux.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de rejointoiement réalisé.
3.4. Faux Plafond

Le plafonnage sera constitué de plaques en triplex ou d'unalyte de 4 mm ; il peut éga-
lement étre réalisé en planches MUTONDO convenablement raboté et ayant re¢u un
traitement fongicide préalable a son utilisation. Il sera soutenu par un maillage de
lambourdes et entretoises constituées de chevron de section 5x35 et faisant un maillage
de 61x61 cm. Il sera ensuite entouré de baguettes décoratives sur chaque partie
clouée. Le bois utilisé devra étre préalablement traité. Le faux-plafond doit étre bien
réglé ; il ne doit présenter aucune inclinaison et en aucun endroit la fleche ne peut étre
supérieure 8 Smm sous la régle de 2m

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des
faux plafonds.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de faux plafonds réalisés.

3.5. Electricité (facultatif)

Une installation électrique sera prévue et comprendra :
Fourniture et installation du circuit électrique protégé dans une gaine et incrusté dans
le mur avec fil TH 2,5 mm? (prises) et 2,5 mm? (éclairage) couleur bleu, rouge, noir,
marron et vert/jaune.

Pose de 1 interrupteur, 3 prises électriques avec terre et 1 néon dans chaque piéce (la
position exacte sera précisée par I'Ingénieur lors de 1’exécution). Les interrupteurs se-
ront de type SA 230V 10/16A. Les néons seront de type 40W 230V et seront position-
nés sur des réglettes 1.20m 40W 230V avec ballast et starter. Il sera prévu tous les ac-
cessoires de fixation, les boitiers ronds et les boites de dérivations nécessaires.
Installation générale et mise en place d’un coffret de distribution avec disjoncteurs de
sécurité. Raccordement au systéme électrique existant par un fil de 10 mm?,

Mise & la terre par barrette, conducteur de terre 25mm? Cu-Multi-Brun et piquet de
terre en cuivre avec raccord,

Toutes sujétions de fixation, de raccordement et de protectlon

/CK /\} Informatique (facultatif)
ol cf/\/
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Une installation encastrée d’un réseau informatique (céblage informatique) en étoile
sera prévue pour partager les ressources fournies par le serveur central, par lequel se-
ront fixés des cables UTP de catégorie 5 dans les pvc et des prises murales (simple et
double).

Il comprendra des éléments suivants pour sa faisabilité :

Cable UTP ca-

tégorie 5 Con-

necteurs RJ45

PVC 16x16m2

de 3 m.

Flexibles 20 mm2 de 3 m,
Prises murales RJ45 simples
Prises murales RJ45 doubles.
Support Switch.

Support UPS.

Switch 24 ports.

Onduleur UPS 650 VA

Climatisation (facultatif)
Une installation pour la climatisation sera prévue et comprendra :

Fourniture et installation des climatiseurs SAMSUNG de 12000 BTU et installation
des accessoires indispensables. Leur no

Connexion de ces climatiseurs au circuit électrique.

Prévoir un systéme de protection.

Systéme contre incendie (facultatif)

Le systeme contre incendie se résume en la fourniture et la pose d’un extincteur 12 kg
y compris toutes sujétions d’exécution.

3.6. Plomberie (facultatif)

Alimentation en eau provenant de I’installation existante de la REGIDESO, se fera en
tuyaux galvanise de 3/4 avec tous les accessoires, les raccordements entre tuyaux se
feront par filetage, fil de chanvre avec pite d’étanchéité et un test de pression sera ef-
fectue avant la mise en service

Evacuation, au départ des WC avec des tuyaux en PVC collé de 110 et pour les lava- 7
bos en PVC collé de 40 I’ensemble sera raccorde a deux chambres de 0.5x0.5x05 en -
magonneries recouvertes d’une dalle en béton /’{A/ P

\ ’_(" /

Placement W-C (facultatif)

T e,

Fourniture et pose de quatre cuves monobloc de marque SANGRA qui seront cées

dans les quatre toilettes avec tous les accessoires pour le bon fonctionnement
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Placement d’un lavabo (facultatif)

Fourniture et pose d’un lavabo de plus ou moins 0,50 m x 0,44 m avec robinetterie, il
sera placé 4 0,90 m de hauteur par rapport au pavement dans chacune des anti-
chambres.

Miroir (facultatif)

Fourniture et pose d’un miroir de 0,60 m2 il sera placé au-dessus de chaque lavabo.

3.7. Peinture sur mur et plafond

Les murs recevront sur les parties enduites une couche d’imprégnation a la chaux et
deux couches de peinture a I’eau dont le ton sera précisé a I’exécution par le Maitre
d’Ouvrage aprés concertation avec I’Ingénieur. Avant passage de la chaux, les sur-
faces devront étre brossées et débarrassées de toute impureté. Les trous seront fermés.
Il faut prévoir une bande de peinture a I’huile de 15 ¢m sur la partie basse du mur in-
térieur du batiment imitant ainsi une plinthe. Cette bande de peinture a huile peut étre
portée & 150 cm de hauteur selon les disponibilités budgétaires.

Le faux-plafond recevra une couche d’imprégnation a la chaux et sera enduit de 2
couches de peinture a I’eau. Les surfaces seront préalablement débarrassées de toute
aspérité et les trous fermés avec du mastic.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises apres la réalisation des
peintures sur les murs et les plafonds.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées.

3.8. Peinture sur menuiserie bois et ouverture

Pour les planches de rive et les baguettes décoratives, 2 couches de peinture a I’huile
seront exécutées. Le ton sera précisé lors de 1’exécution.

Avant toute application de peinture, les surfaces devront étre brossées pour enlever
toutes les aspérités. Toutes les déformations et trous seront fermés.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures prises aprés la réalisation des

- /

peintures sur les menuiseries. 2
: 5 p o g . s ai A7

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au M2 de peintures réalisées. / ’_’/"

4.1. Citerne a eau de 2 m3 (facultatif)

1\, - Ces travaux concernent la foumitz;e et installation de pplytank a eau de 2000

compris : /
R !4
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- La construction d’un socle en magonnerie de moellon de 1,5x1,5 x 0,80
m avec dalle de 6 cm au-dessus et 4 blocs de calage. '

- La fixation de la gouttiére avec collecteur d’eau en Tuyau PVC 110 qui
relie la gouttiére au réservoir avec tuyau trop plein.

- La fixation d’un tuyau de puisage avec vanne et robinet de % pouce cha-
cun,

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain a la cuve compléte placée.

4.2 Tuyau PVC 110 mm

Ces travaux concernent la fourniture et la pose de tuyau PVC de 110mm y compris le
Te ou le chapeau chinois de téte, avec toutes les sujétions y afférant.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain au métre lineaire.
4.3.WC ala turc

Ces travaux concernent la fourniture et la pose de WC a la turc en porcelaine avec
toutes les sujétions de magonnerie, cimentage et scellement.

Le calcul de quantité se fait sur la base des mesures théoriques indiquées aux
plans.

Ce prix est rémunéré en dollars Américain a I’unité.
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12.CC/RM - PROJET N° 12. CONSTRUCTION ET EQUIPE-
MENT DES BUREAUX DE DEVELOPPEMENT DES QUAR-
TIERS

Titre : Construction et équipement des bureaux de développement des qaurtiers
de la Commune de Ruashi.

Secteur/Domaine d’intervention : Infrastructure

Contexte

La commune de la Ruashi a une superficie de 30 Km2, avec une population estimée a
environ 492 812 Habitants répartis dans quinze quartiers. Elle est administrée par un
bourgmestre de la commune qui travaille en étroite collaboration avec les chefs des
quartiers. A c6té de chaque chef de quartier il y a un président de comité de développe-
ment du quartier qui aide le chef de quartier sur la question de développement de son
quartier a travers un comité local de développement du quartier (CDQ).

La présence de |’entreprise Ruashi dans la commune a toujours été une opportunité pour
ses différents quartiers. C’est dans ce sens que ’entreprise Ruashi Mining a procédé
dans le cadre de ses actions sociales, & la construction des bureaux de chef des quartiers
de la commune de la Ruashi .

Les différents présidents des comités locaux de développement, aussi membres du
CLD, ont manifesté le besoin d’avoir un cadre permanent qui pourra faciliter la réali-
sation de la mission leur confiée par les communautés qui est celle de coordonner les
actions de développement au sein des différents quartiers.

L’occasion de la signature du cahier des charges entre 1’entreprise et les communautés
de la Ruashi est une opportunité pour ces différents comité locaux de développement
de se voir doter d’un bureau pour I’exercice de leurs fonctions

Bréve description du projet

Construire et équiper quinze (15) bureaux de développement au sein de chaque quartier
de la commune de la Ruashi

Objectifs du projet

- Faciliter les activités de développement au sein de la commune

- Faciliter le travail du président du comité local de développement de chaque

quartier

- Promouvoir I’engagement communautaire dans la commune de la Ruashi
Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du projet sont les présidents des comités locaux de développe-
ment. Les bénéficiaires indirects sont le reste de la communauté

- 15 bureaux de développement des quartiers sont construits et équipés
- L’engagement communautaire est promu

il
A\

[_ —
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Gestion : stratégie et organisation

- Durée : 2 Semaines par bureau de développement

- Début du projet : Septembre 2021

- Stratégies et méthodologie d’exécution
Les bureaux de développement des quartiers sont construits en annexe aux bureaux des
chefs des quartiers respectifs.
Ensuite il s’agira de construire et équiper 15 bureaux de développement, localisés dans
chaque quartier dans la commune de la Ruashi
En ce qui concerne les terrains : les bureaux peuvent étre annexés au bureau des chef
de quartier
Pour la construction, I’entreprise Ruashi Mining recrute les entrepreneurs locaux (Basés
dans la commun e de Ruashi) spécialisés dans la construction sur base d’un appel
d’offre.
Pour I’équipement I’entreprise Ruashi Mining recrute les entrepreneurs spécialisés dans
I’équipement des bureaux sur base d’un appel d’offre.

Calendrier du déroulement des activités

- Appel d’offre et sélection des entrepreneurs : 2™ trimestre de 2021

- Installation chantier, recrutement de la main d’ceuvre, implantation et les tra-
vaux proprement dits : Septembre 2021

- Remise des clés a la main du chef de quartier en présence du président du comité
local de développement concerné : Décembre 2021

Intégration du Genre :

Les bureaux de développement des quartiers sont destinés a échanger sur la condition
de développement des quartiers de la Commune de Ruashi. C’est lieu qui ne doit ser-
vir au harceélement ou le viol des femmes.

Suivi et évaluation du projet

Un mécanisme de suivi évaluation sera mis en place avec pour objectif de suivre et de
mesurer les changements obtenus du fait du projet et au regard des objectifs et de I’'im-
pact sur les bénéficiaires visés. Le suivi évaluation du projet sera réalisé par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par le Maire de la Ville de Lubumbashi et composé d’un
(01) délégué de I’entreprise Ruashi Mining et d’au moins quatre (04) représentants dé-
signés des Communautés locales.

Les indicateurs spécifiques et mesurables qui aideront a2 quantifier la réalisation
des résultats du projet

- 15 bureaux de développement sont construits, équipés et disponibles

Coiit total pour la construction des byr¢aux : 5 000 * 15 Byé_aux =75000 8%
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IV. DISPOSITIONS FINALES

. Respectueuse des lois et réglement de la République Démocratique du Congo, ’en-
treprise Ruashi Mining s’engage & respecter les engagements contenus dans le pré-
sent cahier des charges ainsi que le chronogramme y relatif.

. L’entreprise a I’obligation de mettre a la disposition des communautés affectées et
le Comité Local de Suivi (CLS) toutes les informations pertinentes sur les projets
qu’elle réalise pour permettre & ceux-ci d’en assurer le suivi. Ruashi s’assure que
les informations partagées sont non seulement livrées, mais aussi comprises par
toutes les parties prenantes, et rendre des comptes aux communautés 2 tous les
stades de I’exécution du présent cahier des charges.

. Les communautés locales affectées s’engagent également a respecter les clauses
du présent accord, a respecter et a protéger les infrastructures qui seront réalisées.

- En ce qui concerne le développement des infrastructures, I’entreprise Ruashi Mi-
ning contactera I’autorité communale et les CDQ pour des mises 4 jour nécessaires.
- Dans les six mois qui suivent la signature du présent cahier des charges, une éva-

luation sera organisée par I’entreprise en collaboration avec I’autorité communale

pour examiner la mise en ceuvre des projets.
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AINS| FAIT A LUBUMBASHI, LE 13 AOUT 2020
Pour la société miniére RUASHI MINING

\fr. WANG Tao, Directeur Géncral

| et approuve b a Ai. o Sy, g
Signature l : \ WA

Pour les Communautés locales

Lu et accepté par :

i M. KASOMBO Alexis, Communauté locale de KAWAMA 'y Oglern ©

4) )
ii. M. LONGOMBE Maurice, Communauté locale de KALUKULUKU ‘ . [r{vwlf
- ,.-f
|

Fl

r'“]

iii. M. LUKALA Coco, Communauté locale de LUANO 2 “"r’bj

1’%{ f 4 g
. M. MAFEFE AFE, Communauté locale de BENDERA 2 /;’
/7' dl m—

L.
.’(. Jb'
)

v. M. MONGA Etienne, Communauté locale de KAWAMA 2
vi. M. NGOY NGONGO Marcel, Communauté locale de MATOLEO 2
vit. M. SALUMU KILUMBU, communauté locale de KANAMBA / {
Vil M. MPUNGA Gustave, Communauté locale de SHINDAIKA \\ }

. fL{

1c. M. MUTAMBA Casimir, Communauté locale de LUANO 1

«. M. MWEPU Boniface., Communauté locale de CONGO 2 M&l f//
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: 4
xii. M. SAMBU MAHINA Sam, Communauté locale de KAWAMA 3 5@

J ,('.}:i{z

-

xiii. M. YUMBA KASANGE Etienne, Communauté locale de KALUKULUKU 2>~ 7

s /
xiv.  MBALA Liévin, Communauté locale de MATOLEO 1 \'(' f

e B /'
xv.  Mme. TULENGI Emérence, Communauté locale de BENDERA 1 f—-;f‘f/‘f” {

Témoin

BYAMUNGU MUTEBA Brigitte
Bourgmestre de la Commune de Ruashu
: I- TTE MUTE rrhl
./’/{fﬂff@ n\,’ .,_...,“. ‘
houm,v ST ;

--..—
—

.= e = Signature et cachet de la-Commure™ -
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ANNEXE 1. CARTE CADASTRALE DE RUASHI MINING

RUASHI MINE PROJECT
Minng Area and Surmundng Townships

Figure 3-1: Map showing the concession

W/@ 7
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ANNEXE 2.1. PV DES ELECTIONS DES MEMBRES DES CDQ

Ont été élus membres des Comités de Développement des Quartiers, au regard de leurs fonc-
tions, les personnes dont les noms suivent :

Tableau 1. QUARTIER BENDERA |

N | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS
01 | REV. BANZA JONAS PRESIDENT 0995319838
02 | TULENG] EMERANCE VICE PRESIDENT 0818154330
03 | JULIE MWANSA SECRETAIRE 0810280455
|04 | KABAMBA MWEMA SANDRA VICE SECRETAIRE 0970789233
05 | KASWENDE MICHEL TRESORIER
06 | MWAMBA ANDRE VICE TRESORIER 0844410794 |
07 BISHOP CHRISTIAN MUTUNDA CONSEILLER 0810508281
08 [ MIREILLE KASONGO CONSEILLERE 0841072774
09 | MICHEL MUTOMBO CONSEILLER 0817940733
10 | MBEMBE NGALONGE CONSEILLER 0993678007
11 | KAHUMBA MUTUNDA THOMAS CONSEILLER 0974541766
12 | IDA LUALABA CONSEILLERE
Tableau 2. QUARTIER BENDERA I
N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS |
01 | OSCAR MUTOMB PRESIDENT 0997290274
02 | SALUMU NDONDQ VICE PRESIDENT 0892892304
03 | ASSANI BALIPAH SECRETAIRE 0970419569
04 | CHINOK EMMANUELA VICE SECRETAIRE 0971336183
05 | TSHUIKA KANYIMBA MARCEL | TRESORIER 0992867156
06 | MWAPE LUCE VICE TRESQRIER 0819531931
07 | MASENGO LELESQO CONSEILLER 0977078948
08 | KABWE KASALA CONSEILLER 0994212441
09 | YUMBA KYUNGU CONSEILLER 0842297253
10 | BARTELEMY MWANGALA CONSEILLER 0814434796 |
11 | JULIE MAVINGA CONSEILLER 08522939536
12 | TSHILEMBA TSHIBANGU | CONSEILLER 099290202
Tableau 3. QUARTIER CONGO |
5 N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS |
/ .{{ f 01 | RICHARD NGOY BUZANGU PRESIDENT 0907385260
[}j r 02 | EDOUARD KAZAKU VICE PRESIDENT
03 | MULENDA WA KABEMBA | SECRETA!’RE | 0977029134

———f—

—

I

7
»/ =

W .




Page 142 sur 220

|04 | NGOY FRANCOIS VICE SECRETAIRE 0813311221
05 KABAMBA MULOMBO TRESORIER
06 MALOBA ANASTASY VICE TRESORIERE 0978180292
07 ANGEL DEMBO YAMBA CONSEILLFRE
08 MULOLO KAINDIKA CONSFILLER
09 | TSHIYOY| BRIGITTE CONSEILLERE
10 ! LUMU PIERRE CONSEINILER
11 | KAPINGA GERMAINE CONSEILI FRE
4. QUARTIER CONGO li
N° NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS o
01 | MWEPU KABAMBA BONIFACE A. PRESIDENT 0997024265327{ EANIER
02 SYLVAIN KADIATA VICE PRESIDENT 0814058308
03 AUGUSTIN KAZADI SECRETAIRE 0976932002
04 CHARLES BENZA VICE SECRETAIRE 0993371173
05 | SANGA THETHE TRESORIER 0815065528
06 | TSHAWA ESPERANCE VICE TRESORIER
07 | NGETSHI LONGO CONSEIILER 0976493572
08 | KABWIT KAP LAMBRIS CONSEILLER
09 MULELEMU MUNOGOQCHA REMY CONSEILLER
10 | MULENGA M. MARCELINE CONSEILLFRE
11 | NGALUIA K, CHRISTINE CONSEILIFRE
Tableau 5. QUARTIER KAWAMA |
N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS
01 | ALFXIS KASOMBO NGOY PRESIDENT 0990193293/0822128321
02 | CHANTAL MUGENGWA VICE PRESIDENTE 0842183976/0810125271
03 | WILLY KIMBILWE _SECRETAIRE 0971101416/0859184367
04 NATHALIE MONGA | VICE SECRETAIRE 0974455574
05 | EMERANCE KAPUTO MWEWA | TRESORIER 0974151523/0813808444
06 | HORTANCE MUYAMBA VICE TRESORIER 0995834330/0844085664
07 | DELPHIN MONGA Eg:ﬂﬁﬂ:ﬁlRE T 0811405549
08 KASONGO KAZADI 1% CONSEILLER 0820768127
09 | KALENGA JEAN BOSCO 2éme CONSEILLER 0892618494
10 MITONGA BENOIT 3éme CONSEIIER |
11 | IWAMBA MUYUMBA MICHEL | 4émé CONSEILLER 0990670978/0840939422
12 KIBALE MUPEPA

Tableau 6. QUARTIER KAWAMA 1
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N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS

01 | ETIENNE MONGA PRESIDENT 0810648781

02 | CHARLES SHALA VICE PRESIDENTE 0995841292

03 E SECRETAIRE 0970588608

04 | KIMBEIE DELPHIN VICE SECRETAIRE 0825712387

05 | CAMARADE SOGA TRESORIER 0844087759

06 | ILUNGA JACKIE VICE TRESORIER

07 | KASONGO JEAN PIERRE 1°" CONSEILLER 0815371723

08 | MUNGA SUZANE 2éme CONSEILLERE 0894402247

09 | MARIE PIERRE 3émeé CONSEILLERE

10 | PATRICK LOBOLA 4éme CONSEILLER 0995375381

11 | BANZA MUKALAY S5éme CONSEILLER 0827403502

12 | Me ETIENNE 6éme CONSEILLER 0821811004

7. QUARTIER KAWAMA Iil

N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS

01 | SsAM SAMBU MAHIMA PRESIDENT 0817670675

02 | CALVIN KONGOLO VICE PRESIDENT 0978220240

03 | CHRISTIAN KAZWIBA MUPENI | SECRETAIRE 0970469323

04 | MARLENE MUSONDA SECRETAIRE ADJOINT 0821382557

05 | AMISI BANAE DORCAS TRESORIER 0828600114

06 | NSENGA WABIKALA JOCELIN | VICE TRESORIER 0821011042

07 | EVEQUE KASANS CONSEILLER 0990208134

08 | SAM TAMBWE CONSEILLER 0854637779/0975700526

09 | CLARISSE KABEMBO CONSEILLERE 0813488364

10 E KIBWE NZAI| CONSEILLERE 0992568760

11 | LUCIEN CONSEILLER 0977701425

12 | PRINCE TSHIBANDA CONSEILLER 0977722330
Tableau 8. QUARTIER MATOLEO |
| N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS |

01 | LIEUVIN MBALA PRESIDENT 0993600554

02 | KIKUMBI KATUTA VICE PRESIDENTE 0973257209

03 | KYALWE NSAMBI SECRETAIRE 0978091289
|04 | CLEMENT KAHITE VICE SECRETAIRE 0999800480

05 | ROSETTE KASONGO TRESORIERE 0995718194

06 | JOSE MALALE VICE TRESORIER 0993346240

07 | ASTRID KALONG 1* COMMISAIRE AUX COMPTES 0812428266

KITENGE ETIENNER
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09 TSHAKA ABRAHAM 1* CONSEILLER S 0844083745
10 KASALA KALUNGU 2éme CONSEILLER 0812732701
11 IRENE KAONGQO 3éme CONSEILLERE 0977791029
12 LYDIA MUNANGI 4éme CONSEILLERE 0979056649
13 | VANESSA KAPYA Sémé CONSEILLFRE 0972169636
14 | JOLIE MULUMBWA | 6émeé CONSEILLERE 0813632686
15 | ALAIN SAMBINGA 7émeé CONSEILLER 0973182171

Tableau 8. QUARTIER_MATOLEO ||
N° | NOM & PRENOM EONCTION CONTACTS
01 | MARCEL NGOY NGONGO | PRESIDENT 0815473965
02 DADY MUKFENA KASONGO VICE PRESIDENT 0819017050
03 OLIVIER KALENGA BANZE SECRETAIRE 0995479783
04 EMMMANUEL KALUNGA SECRETAIRE ADJOINT 0977231121
05 | TSHITOLO KASONGO TRESORIER 0898592531
06 BIBISHA MPESHA MWAPE VICE TRESORIERE 0970456659
07 | REMY MWEHU 28me \/ICE TRESORIERE
08 HYGHMS NSENGA CONSEILLER 0973890041
09 | DAMIEN KILUMBU CONSEILLER 0998420542
10 [ JOSEPHINE KASONGO CONSEILIER 0991368151 |
11 JULES KILONDA BEYA CONSEILIFR 0822318431
12 MBAYO MAKONGA CONSEILLER 0850039008

10. QUARTIER KALUKULUKU |

N° [ NOM & PRENOM EONCTION CONTACTS
01 | LONGOMBE MOQORIS PRESIDENT 0814596199
02 | SHEBELE JEAN MARC VICE PRESIDENT 0815790095
03 ILUNGA KASONGA GUY SECRETAIRE 0897697529

04 | TSHIBANDA CLAUDE VICE SECRETAIRE 0811543586
05 NGOIE MPANDA LILIANNE TRESORIER 0816602234
06 KATONDWE URBAIN VICE TRESQRIER 0816225816
07 | NDAY NONZQ OLIVIER 1°* CONSFILLER 0828151023
08 NKULU THIERY 2éme CONSEILLER 0811491736
09 | NGOIE BERNADETTE 3éme CONSEILLER
10 KASONGO DIDAS 4émeé CONSEILLER 0844160434
11 | KITENGE LULU Sémée CONSEILLER

ableau 11. QUARTIER KALUKULUKU 11
N® FONCTION CONTACTS
Pasteur E\_I ENNE YUMBA PRESIDENT 0975659321
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02 | MOISE KABAMBA VICE PRESIDENT
03 | CORNEILILE MPANGA SECRETAIRE 0997791775
04 VICE SECRETAIRE
05 | MADAME CRISTELLE TRESORIERE
06 | Pasteur JEAN KAPYA VICE TRESORIER
07 | CHANTAL KAWELWA 1°" CONSEILLER
08 | ANGEL SAIDI 2éme CONSEILLER
09 | FLORENCE SANGWA 3émé CONSEILLER
Tableau 12. QUARTIER LUANO|
N° | NOM&PRENOM | FONCTION CONTACTS
01 | REV. KASONGO HUGOBERI PRESIDENT 0842145177
02 | MUTAMBA BADY VICE RESIDENT 0822158495
03 | JOHN KALUME SECRETAIRE 0992104949
04 | CIARICE |ENGE VICE -SECRETAIRE 0994229749
05 | ROMAIN KISEYA CAISSIER 0844221165
06 | RACHEL NGOMBE TRESORIERE
07 | LYLY KASONGO VICE TRESORIERE
08 E::S:LAN WARHIGRIS CONSEILLER 085312733
09 | KASONGO KABUYA CONSEILLER
10 | [LUNGA STEVE CONSEILLER
13. QUARTIER LUANO II
N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS |
01 [ COCO LUKALA PRESIDENT 0991552852
02 | HUBERT KAPAMBA VICE PRESIDENT 0973651585
03 | PASTEUR KASONGO SECRETAIRE 0813125821
04 | MENYE PHEOPHIC SECRETAIRE ADIOINT 0816686616
05 | MAGUY FLORIANNA TRESORIER 0977012115
06 | NGALULA TRESORIERE ADJOINTE 0977118279
07 | CELESTIN FATAKI CONSEILLER
08 | KABEIl 2K CONSEILLER 0995239491
09 | PASTEUR SERGE CONSEILLER 0995577602
10 | JEANKIBUID CONSEILLER 0852914456
11 [IUKANDA WITANENE | CONSEILLER 0976616539
12 | KAMULETE DIDIER CONSEILLER 0821404490

Tableau 14. QUARTIER SHINDAIKA

A
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N° | NOM & PRENOM FONCTION CONTACTS

01 | Mr. MPUNGA GUSTAVE PRESIDENT 0816257121

02 | Mr. KANDODO STEPHANE VICE PRESIDENT 0810024629

03 | Mr. Ell KAT SECRETAIRE 0970163279
|04 | Mr. ILUNGA MANDE SECRETAIRE ADIOINT 0814004301 |

05 | Mr. MWAMBA KABEYA GODE | TRESORIER 0819277331

06 Mr, SALUMU TRESORIER ADIOINT 0850194556

07 Mr. MWANSA NGOSA | CONSEILLER 0816257121

08 | Mme, KAPMIN BEATRICE CONSEILI ERE 0855229416
.09 | Mr. NGOYA GRACE | CONSEILLER

10 Mr, KANWEJ COLIN CONSEILLER

11| Mme. KAMAY| JOSEPHINE CONSEILLERE

12 Mr. LUMBA GEROME CONSEILLER 0995417009

Pour 'ONGD Global Hearts for Hope (GHH)

Fait a Lubumbashi, le 22 Mai 2019

Compilé et Préparé par

LUKAMBO MWAMBA Justi
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ANNEXE 2.2. CONSTITUTION DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPE-
MENT

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COMMUNE DE RUASHI

DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DE-
VANT PARTICIPER AUX NEGOCIATIONS, ELABORATION ET SIGNATURE DES
CAHIERS DES CHARGES DE RESPONSABILITE SOCIETALE DANS LA COM-
MUNE DE RUASHI

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que mo-
difiée a ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement dans ses dispositions des
articles 3, 220 ;

Vu la loi N° Loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs a la libre administration des
provinces en ses articles 4 et 5 ;

Vu la loi organique n°08/016 du 07 Octobre 2008, portant composition, organisation et fonc-
tionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec I’Etat et les provinces ;

Considérant le souci du législateur congolais a adapter la loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier a I’évolution politico — administrative du pays caractérisée par I’avénement
de la décentralisation ;

Vu la loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier telle que modifiée et complétée par
la loi N° 18/001 du 09 mars 2018 dans ses dispositions de Iarticle 285 septies ;

Vu le Décret N° 18/024 du 08/06/2018 modifiant et complétant le Décret N° 038/2003 du 26
mars 2003 portant réglement minier dans ses dispositions des articles 414 bis, ter, quater et quin-
quies ;

Vu I’annexe XVII du Décret 18/024 du 08/06/2018 modifiant et complétant le Décret N°
038/2003 du 26 mars 2003 portant Réglement minier, sur la Directive relative au Modele type
du Cahier des Charges des responsabilités sociétales dans ses dispositions des articles 11 et 12 ;

Considérant le besoin de pourvoir & I’exécution sans faille de tous les engagements du cahier des
charges entre les opérateurs miniers et les communautés locales affectées par les projets miniers
au profit du développement des communautés de la commune de Ruashi ;

)
_Considérant le guide méthodologique de planifigation provinciale et locale ; [y f'] v

/s
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Considérant I’existence des Comités de Développement des quartiers de la Commune de la
Ruashi ;

Considérant la nécessité de structurer et d’organiser le processus de négociation et élaboration
du cahier des charges de responsabilité sociétale des entreprises miniéres localisées dans la Com-
mune de Ruashi ;

Vu 'urgence,
DECIDE :
Article 1.

Sont membres du Comité Local de Développement (CLD, en sigle) de la Commune de Ruashi
I’autorité communale, les représentants des entreprises miniéres et les représentants des commu-
nautés.

Article 2.

Le Bourgmestre de la Commune, autorité locale est le Président du Comité Local de Dévelop-
pement. Un secrétaire technique et son adjoint constituent le bureau de gestion du CLD.

Article 3.

Sont désignés représentants des communautés locales de la Commune de Ruashi les présidents
des Comités de Développement des quartiers de la Commune de Ruashi suivants :

i M. KASOMBO Alexis, Représentant de la Communauté locale de KAWAMA 1
ii. M. LONGOMBE Maurice, représentant de la Communauté locale de KALUKULUKU 1
iii. M. LUKALA Coco, Représentant de la Communauté locale de LUANO 2
iv. M. MAFEFE AFE, Représentant de la Communauté locale de BENDERA 2
v. M. MONGA Etienne, Représentant de la Communauté locale de KAWAMA 2
vi. M. NGOY NGONGO Marcel, Représentant de la Communauté locale d¢ MATOLEO 2
vii. M. SALUMU KILUMBU, Représentant de la communauté locale de KANAMBA
viii. MPUNGA Gustave, Représentant de la Communauté locale de SHINDAIKA
ix. M. MUTAMBA Casimir, Représentant de la Communauté locale de LUANO 1
X. M. MWEPU Boniface., Représentant de la Communauté locale de CONGO 2
xi. M. NGOY BUZANGU Richard, Représentant de la Communauté locale de CONGO 1
xii. M.SAMBU MAHINA Sam, Représentant de la Communauté locale de KAWAMA 3
xiii. M. YUMBA KASANGE Etienne, Représentant de la Communauté locale de KA-

LUKULUKU 2
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xii. M. SAMBU MAHINA Sam, Reprédsentant de la Communauté locale
de KAWAMA 3
xiii. M. YUMBA KASANGE Etienne, Représentant de la Communauté locale

de KALUKULUKU 2
xiv. MBALA Liévin, Représentant de la Communauté locale de MATOLEO 1
XV, Mme. TULENG! Emérence, Représentant de la Communauté locale
de BENDERA 1

Article 4.

L'entreprise devant négocier, élaborer et signer le cahier des charges de
responsabilité sociétale avec les communautés affectées désigne ses
représentants au Comité Local de Développement.

Article 5.

Le CLD a le mandat d’un organe consultatif vis a vis de I'Exécutif communal et
d’autres partenaires dans le cadre de la promotion du développement local.

Article 6.

’observatoire Congolaise de "Environnement est désigné comme 'Organisation
nationale devant apporter un appui et un accompagnement techniques au Comité
Local de Développement de la Commune de Ruashi.

Article 7.

La présente décision entre en vigueur a la date de sa signhature.

FAIT A RUASHI, LE 5 DECEMBRE 2019
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ANNEXE 3. PLAN DE TRAVAIL

ORGANISATION
DATE | ACTIVITES | INTERVEENANTS | ACCOMPAGNATRICE
30 Lancement officiel | Le Comité Local de OCE
Janvier | sur les négociations | Développement
2020 et ¢laboration du CLD/Ruashi
.. |CahierdesCharges | | —
Du 03 Négociation et Le Comité Local de OCE
au 07 Iilaboration du Développement
Février | Cahier des Charges | CLD/Ruashi
10 Signature du Cahier | Le Comité Local de OocE
Février | des Charges Développement
| 2020 - CLD/Ruashi

11 Dépot du Cahier Entreprise Ruashi N/A .
I'évricr | des charges signé Mining
2020 au Ministére

provinciale des
e | Minecs ——
Dés que | Intégration des Le Comité Local de OCE i
possible | commentaires Développement

provenant de CLIYRuashi

Pinstruction

== provinciale S i

FFait & Lubumbashi, le 25 Janvier 2020

Pour le Comité Local de Développement Ruashi

KABWITA Christophe

SECRETAIRE TECHNI
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ANNEXE 4.1. DETERMINATION DES BESOINS PRIORI-
TAIRES PAR LE CLD

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU HAUT - KATANGA
VII LE DE LUBUMBASHI
COMMUNE DE LA RUASHI

BESOINS PRIORITAIRES EXPRIMES PAR LES 14 COMMUNAUTES
DE LA COMMUNE DE LA RUASHI

'N* | SECTEUR  BESOIN PRIORITAIRE .
1 | Besoin en eau potable en quantite et qualité suffisante
' Energie b :
z | . Besoin en electricite
3 Hygiéne et Assammissement du milieu
Environnement
4  Social Chamage des jeunes et les femmes (désoeuvres)
I 5 | Sécurité Besoin de securité
6 Agriculture _Besam en securite alimentaire
7 ] Accos o l'education comme action sociale
8 ~ Education et culture  Insuffisance des infrastructures scolaires
9 Acces aux infrastructures socio-culturelles de base
0 Acces aux soms de sante de quahte et Insuffiance des
| Sante structures de sante
| 11 “Insuffisance et faible capacité des morgues
12 Economie locale ~Acces aux centres de negoces de proximite .
18 | psenruchice g Infrastructures routieres de qualite }
base N

Pour b Commune Buash

Compllé par les Présidents €DQ (Nom et signature) _Facilité par CDEG (Nom qualit !
\ Wowrits Lon ot by L ksertona Bossco laures
2 EL € v e Pt I_LL) Approuvé ce 17 lanvier 2020 par
i/{é“‘;"g"ﬁ"""""f"“"y — T T uTEBA |
a MAFEFE AFE RAITA BY AMUNGU
v Rictand) »rc-c;;nvzﬂwav(
o(laThHS kipoorh itmso
1 Hewatad - Naey eLp !W@ff{,
o R, YUNBA KASANGE Ea D fuinl)
10 MBALE MIWATREN D LIEY, Va 7
n A Bouires MVER HpEH
2 CAsimIR FwTAmBA L
1 SAM K AwArIAZ :
U Loco LukALA MUKALL =
3 PAN 24 JON AL f ’-

Mrlw“nu amestre ef I?




Page 152 sur 220

ANNEXE 4.2. APPROBATION DES BESOINS PRIORITAIRES PAR
QUARTIER
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Comité local de développement quartier Congo Il Lubumbashi, le 25 septembre 2019.
Commune Ruashi
Ville de Lubumbashi
Province du Haut Katanga
République démocratique du Congo,

Transmis copies pour informations 4 :

-Monsieur le coordonnateur pro-
vincial de la société civile du
Haut Katanga,

-Monsieur 1'administrateur
directeur général de l'en-
treprise Ruashi Mining,

-Madame la présidente de la
Maison du citoyen,

. Monsieur le coordonnateur du

centre
Carter,

.Monsieur le directeur exécutif de

I'ONG GHH,

Tous 4 Lubumbashi.

NM}QD/,( /&Ld-—-&C{/A&,A@M&/ ........................................................................

Objet : Trarsmission liste des problémes identifies dans le quartier Congo I1.

A madame le bourgmestre de la commune
Ruashi de et a Lubumbashi.

Madame le bourgmestre,
Nous avons I'honneur de venir

aupres de votre personnalité par la présente, vous transmettre la liste des problémes
identifiés par le CLD dans notre quartier Congo Il en date du 24 septembre 2019.
Vous trouverez ci-joints le procés-verbal de la réunion populaire ainsi que la liste
des membres CLD présents a la dite réunion.

Nous vous prions d'agréer,
madame le bourgmestre, I'expression de nos respectueux sentiments patriotiques.

Atharis€ Boniface MWEPU KABAMMERour le CL
Président.

-
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CC : - Monsieur le chef de quartier Congo 1.

PROCES-VERBAL DE LA REUMON POPULAIRE DE
L'IDENTIFICATION DES BESOINS DU
QUARTIER CONGO Il

L'an ceux mille dix-neuf, vingt-quatriéme jour du mois de sep-
tembre, en présence du chef de quartier, monsieur MANIKA accompagné
de tout son comité, s'est tenue une réunion populaire sous la présidence de
monsieur A. Boniface MWEPU KABAMBA, président du comité local de
développement du quartier CongoI1e

L'ordre du jour avait un seul point, & savoir : l'identification des
besoins communautaires de notre quartier Congo Ila A l'issue de cette
réunion et aprés débats et considérations entre les membres du comité
local de développement, les problémes dont la liste en annexe, ont €té
retenus.

Etaient présents, voir la liste en annexe.

Commencée a 15H30, la réunion populaire s'.est terminée a 17H30

par la priéree

Fait a Lubumbashi, le 24 septembre 2019.

Secrétaire rapporteur.
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LISTE DES ROBLEMES (BESOINS) IDENTIFIES PAR LE CLD AU QUAR-
TIER CONGO II.

1. CONSTRUICTIONS.

- Ult bureau de quartier,

- UI' bureau du comité de développement,

- Une salle de réunion

- Un orphelinat,

- Un bureau de I'ANER,

- Un auspice des vieillards,

- Un centre de santé de référence avec morgue, ambulance, corbillard, -
Six écoles publiques : - Deux primaires, deux secondaires, deux tech-
niques, - deux sous-commissariats de la police nationale.

2. FONCTIONNEMENT CLD.

- Disponibilisation de : Matériel de bureau (ordinateuis fixe et portable et
accessoires), Mobilier de bureau (tables, chaises, armoires), Fournitures
de bureau (rames de papiers, bics bloc-notes, agendas, marqueurs, clas-
seurs ...) - Jetons de présence, liste de présences.

3. ELECTRICITE. Renforcement de capacité par la dotation de :

- Deux transformateurs et accessoires,

- cinquante réverbéres pour I'éclairage publique,

- CEbles électriques,

- placement de quinze boites secondaires d'alimentation, - Supression du
dellestage sur la moyenne tention. - Une équipe de maintenance.

4. EAU POTABLE. Renforcement de capacité par :

- Remplacement de I'ancienne tuyauterie par la nouvelle,

- installation de la nouvelle tuyauterie, - Fcrage de dix puits d'eau avec
citernes, - Une équipe de maintenance. .

5. ROIJTES. Réfection des avenues :
- Diolo, du marché, Kongolo,
- Construction des caniveaux.
60 PONTS,
- Refection du pont communément appelé Sanguza,
- cc nstruction de trois autres entre les cellules Itengo 1 et Itengo 2.

7. TRANSPORT. m
- Jisponibilisation de deux bus long chassis. J\']]"“

1
. RENSERTION. / )
- Identification de deux cents jeunes adultes désoeuvrés (hétérosexuels), /
- Iritiation aux métiers de deux cents jeunes adultes, !
— - Dotation des kits de métiers de deux cents jeunes adultes. /
g
\7’)

CONTRE LES EROSION.
- Construction des caniveaux au coin des avenues Sola et Kongolo.

e

10. CONTRE L'INSALIBRITE.

7
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- Canstruction poubelles publiques,

- Disponibilisation d'un camion d'évacuation des immon-
dices, - Obligation des marchands de quitter I'avenue du
marché, - Ayandissement du marché.
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Chef de qua ergongo‘l‘]

Mr MANIKA N2

Fait a

Lubumbashi, le 24 septembre 2019.
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LISTE DE VALIDATION DES PROBLEMES

(BESOINS) DEJA IDENTIFIE/QUAR-
TIER MATOLEQ 11
1. REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE

S [dentification des 4000 jeunes adultes désoeuvrés (hétéro-
sexuel),

S Initiation aux métiers des 4000 jeunes adultes

@ Dotation de kits des métiers au nombre de 400 selon le choix

de tout un chacun par rapport aux métiers mis a leur disposition
entre autres :
S8 Chauffeur

S Mécanique sicle court et construction métallique
W \enuiserie

S Soudure et agi stage
S Coupe et couture

S8 Construction métallique etc...
- Lieu:

a--elier de construction métallique, Av. Hopital Militaire, Référence
Atelier de malakit

-Maison de jeunes

-Centre social Solvay

% Période d'exécution : Du Décembre 2019 au Décembre 2021

2. COURANT ELECTRIQUE - [otation d'un transformateur + acces-
soires au niveau de la cellule TSHANGWE Av

@ Eenforcement des cables du courant électrique au niveau de
la cellule KASANDA avec un départ séparé des ateliers de la
place

@ Revoir l'orientation du départ 5 avec remplacement des
cables €lectriques au r-iveau de la cellule KATANGA pour
une alimentation équilibrée . Eclairage dans les grandes ave-
nues :

1. Laurent MUSENGEZI
2BONNE NOUVELLE

. DE LA MINES

. BAKWANGA Référence entrée Commune

M Placement des boites d'alimentation (BSA) en raison d'une
par cellule selon les études des techniciens a la matiére.

"4
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® Période d'exécution : De Décembre 2019 a Décembre 2020
3. EAU POTABLE ET RENFORCEMENT DE CAPACITE
Remplacement de la tuyauterie par la nouvelle installation
. Forage des puits d'eaux + citerne (borne de fontaine en raison d'une par

cellule)
1. Cellule TSHANGWE -

2. Cellule KATANGA o
3 Cellule KASANDA .

Avec une équipe de maintenance.
® Période d'exécution : de Décembre 2019 a Décembre 2021

4. ROUTES
Aménagent des avenues de :

. Laurent MUSENGA plus caniveaux

@ Htpital militaire + caniveaux . Banne nou-
velle + caniveaux

#  Mutombo avec un ajout de béton au croise-
ment ou a chaque croisement pour unebonne
circulation.

Exemple : Croisement des avenues Bangwelo, Lwano et Mwant Yav

# Période d'exécution : De Janvier 2020 a Janvier 2022
5. CONSTRUCTION

™  Bureau du comité local du développement + une salle polyvalente

W  Augmentation de deux frigos mortuaires d'une capacité de plus ou
moins 30 corps a chacun de frigo + 2 corbillards et 2 ambulances dans
l'enceinte de la morgue existante a coté de 1'Hopital militaire

®»  Nouvelles écoles publiques de 8 premiéres classes de I'éducation de
base + perfectionnement de celles existantes déja entre autres : L'école
primaire MITIMBWE avec son étendu trés vaste qui peut avoir encore
un ajout de plus ou moins 24 classes adaptées a la nouvelle technologie,
méme cas avec I'Institut tethnique et social a coté de I'hdpital militaire

#»  Terrain de jeu de maniére sécurisé envie de jeunerez des resettes au

niveau local
(partenariat avec la maison de jeune) & &
N Période d'exécution : De 2020 4 2023

6. TRANSPORT
. Acquisition d'un bus long chdssis pour le transport en commun au j

profit de la population locale de la Commune de la Ruashi. E Perlode
d'exécution : De Janvier 2020 a ¢cembre 2020
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7. ELEVAGES

- Azquisition de 2000 mille poussins de chaires

- Acquisition de 2000 poulets de ponte (pondeuse) + construction d'un
poulailler de 10 compartiments de Sm x 7m, lieu : L'enceinte de Cen-
tra WOTE PAMOJA, N°90, Av. SHABUNDA.

M Périctde d'exécution : De Janvier 2020 au Décembre 2020

Ci-jointe : L'état de besoin de I'église Saint AMAND DYENNE RUASHI

art- Pour le Président du Comité Local

ALY

" Marcel NGOY

——"",.
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i p— 1
| ACQUISITION DES REVERBLRIS Les aibres Ngoy Falo, Kapends, ]
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PV DE LA REUNION POPULAIRE DU CLD QUARTIER BENDERA | DU 20/11/2019 POUR
LAPPROBATION DF LA USTE DFS BESOINS vALIDES

—— e v

communautaires validées a été approuvée,

Etalent présents & cette réunion :
unnnmnmhtﬂiﬂmmmwlumam-'m.
Fait & Lubumbashi, le 20/11/2019,

Pour e CLD

L. Président Zoasm iV
2. Vlce—Mderlt . M

£ 7 » '?w}.-’i%( / ;(-
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COMITR DE DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
” WBENDERA I
C/RUASHI

1, Une école secondaire

[ —————

A cité EP USHINDI

2. Atelier de coupe et couture

Pour mamans et jeunes filles : terrain (chez Jules)

3. Moebilisation du terrain de foot

A cdté d'EP RUASHI

4. Implantation d’un écran géant

TV, pour I'intérét de la population,

5. Construction d’un grand magasin de secours pour la population

(En face de I'Eglise GARENGAZE)

6. Canstraction d’un nonveau burean du quartier BENDERA I moderne

En face toujours de I'Eglise GARENGAZE.

7. Parking

———y

Sur 'Av, Matthieu 7 :7 espace vide

8. Farage d'un puits (7 B & A J(.)

Sur I’Av, Universelle, coin EP RUASHI.
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ANNEXE 5. PV DE LA REUNION DU CLD DU 11 FEVRIER 2020

L’an deux mille vingt, le onziéme jour du mois de février, s’est tenue la réunion du
Comité local de Développement de la Commune Ruashi en la petite salle de I’école
technique Solvay.

Sous la direction de Madame Brigitte Byamungu Muteba, Bourgmestre de la Commune
de Ruashi et Présidente du Comité Local de Développement et la modération de Mon-
sieur Justin MWAMBA, Secrétaire Technique Adjoint du CLD/Ruashi.

Ont été présents :
- Les délégués de I’entreprise Ruashi Mining ;
- Les représentants des communautés impactées par I’entreprise
- Les membres du Comité de gestion du CLD
- Les délégués de I’Observatoire Congolais de I’Environnement ;
- Les délégués de CDEG
La liste des participants est en annexée de ce proces-verbal.
Ordre du jour :
- Validation de mandat des membres du CLD
- Mot de I’autorité communale
- Début des négociations du cahier des charges de responsabilité sociétale entre
I’entreprise Ruashi Mining et les communautés affectées de la commune de la
Ruashi
Principales notes
1. Validation de mandat des membres du CLD
Les activités de la premiére journée ont commencé par la validation des mandants des
participants conviés a ces assises. Il s’agit des délégués de I’entreprise Ruashi Mining
, les délégués des institutions publiques de I’Etat, les délégués des communautés ainsi
que les délégués des organisations de la société civile qui accompagnent et appuient le
processus.

2. Mot de I’autorité communale, Présidente du CLD
Dans son allocution, la Bourgmestre a exhorté 1’assemblée a travailler de sorte que
soient trouvées des solutions aux problémes et désidératas des communautés ; Ces der-
niéres attendent que le cahier des charges soit signé afin de résoudre ses besoins dans
les différents domaines. Elle a remercié la Ruashi Mining pour I’effort consenti pour
I’élaboration de son cahier des charges avec les communautés. Elle a également félicité
I’OCE et le Centre Carter pour I’accompagnement leur apporté et a demandé le soutien
et I’appui au comité de gestion du CLD dans la détermination et sélection des projets a
impact visible.

3. Début des négociations du cahier des charges

a) Récapitulatif sur le cahier des charges
Aprés la validation des mandants des participants et le mot du bourgmestre, la parole a
été accordée a2 Monsieur Martin Mpinda, secrétaire général de I’Organisation Observa-
toire congolais de I’Environnement. M. Martin a rappelé les participants les fondamen-
taux sur le cahier des charges de responsabilité soci€tale ainsi que les obligations et
droits de chaque partie concernée.

b) Aprés le récapitulatif sur le cahier des charges, I’on est passé a la validation(e

__I’agenda de travail que I’on a retenu comme suit : \ ‘-T




o 2

—-’\Commencée a 10h00, la réunion est terminée a 16h00
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- Mardi 11 Février 2020 :
e Détermination du territoire de I’entreprise
e Description des projets
- Jeudi 12 Février 2020 :
e Préparation et présentation de I’ébauche du cahier des charges
e Adoption et validation du draft du cahier des charges
e Le vendredi 14 Février 2020 : Signature proprement dite du cahier des
charges
c) Lecture des besoins prioritaires des communautés affectées.

Les besoins prioritaires ont été présenté par I’ONG CDEG qui a travaillé avec les com-
munautés. CDEG a présenté les projets a négocier par I’entreprise Ruashi Mining avec
les communautés des communes de Ruashi et de la commune Annexe. Les participants
ont rejeté les besoins des trois quartiers de la commune Annexe dont les quartiers
Luoshi, Kimpako et la Vallée ; parce que le présent CLD était celui de Ruashi, CDEG
a présenté les projets concernant quatorze quartiers de la commune de Ruashi.

Le Comité de Gestion a également demandé a CDEG présente les besoins prioritaires
des communautés tels que validés par 1’autorité communale et présenté lors du lance-
ment du processus.

Prenant la parole, OCE a encouragg et félicité CDEG pour le grand travail réalisé mais
a rappelé que c’est le CLD qui doit présenter les besoins prioritaires des communautés
et que des besoins prioritaires proposés vont ressortir les projets que les communautés
vont négocier avec I’entreprise pendant ces trois jours. OCE a indiqué que la premiére
étape dans les négociations du cahier des charges porte sur la détermination de ’espace
géographique impactée par ’entreprise ; elle invite I’entreprise Ruashi Mining & pré-
senter son EIES mise a jour dans laquelle elle détermine la zone qu’elle impacte.

Par rapport aux quartiers de la commune Annexe invoqués par CEDG, OCE renseigne
que les présentes négociations ne peuvent pas concerner la commune Annexe. Dans le
cas oll I’entreprise Ruashi Mining impacte également la commune Annexe, elle doit
s’engager le bourgmestre de cette commune et commencer le processus avec le CLD
de la commune concernée et ainsi elle pourra signer deux cahiers des charges I’un avec
les communautés de la commune de la Ruashi et I’autre avec celles de la commune
Annexe

La déléguée de I’entreprise Ruashi Mining a promis de venir avec I’EIES de son entre-
prise le jour suivant pour éclairer sur la zone impactée par Ruashi Mining.

LISTE DE PRESENCE
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OBSERVATOIRE CONGOLAISE POUR L’ENVIRONNEMENT (OCE)

Projet Engagement avee les communautés impactées par les entreprises miniéres

CONGOLESE ENVIRONMENTAL
OOSERVATORY

Lubumbashi, le #7/02/ 2o <&

) LISTE DE PRESENCE
Activité : é\m%\oﬁror&.lg \E A QD\\.\&?, Loy \;KQ\W@? \\\m\w
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OBSERVATOIRE CONGOLAISE POUR L’ENVIRONNEMENT (OCE)

Proje: Engzgement avec les communauiés impactées par les entreprises miniéres

_nmm._-m DE _u_ﬂmmmznm

Lubumbashi, le_7/ \O.N\MM?N.U

1

1

LS T NOM et POST NOMS T FONCTION [ SEXE TELEPHONE SIGNATURE
I 15 | & eo b a7 B x..uﬂxeuu_ﬂﬂq&\u& mnhh..nhlﬁlukmwnﬂ\i Ml‘lt.unnlmn. \@ A7 CFreée=cr vau.muﬂuf\‘m.wn..\nuﬂh..m
| e § Frond 7 G I5Pr 2T =
= FRETORLEL [ = & &J
m P} TS e WA~ T Lo A ATHAN - PALh = L A L F>/F 3o > 72
17
MAS. . TA cidyaTeduc! D60, TEC HEH(QLE! &3 esax>ecHals ﬁ
is g o e . » " y
L EXY KAfo 2?48 Flavwde < (UK kacmlys M | 0450495 25 «\u 7,
19 . : . e~
20 H .
| da MUA x A (2andoe Lanrlen i~ |\OcxX 7506 79




Page 184 sur 220

>‘5‘
CONGOLESE ENVIRONMENTAL
OBSERVATORY

ANNEXE 6. PV DE LA REUNION DU CLD DU 12 FEVRIER 2020

L’an deux mille vingt, le douziéme jour du mois de février, s’est tenue la réunion du
Comité local de Développement de la Commune Ruashi en la petite salle de 1’école
technique Solvay.

Sous la direction de Madame Brigitte Byamungu Muteba, Bourgmestre de la Commune
de Ruashi et Présidente du Comité Local de Développement et la modération de Mon-
sieur Justin MWAMBA, Secrétaire Technique Adjoint du CLD/Ruashi.

Ont été présents :

- Les délégués de I’entreprise Ruashi Mining ;

- Les représentants des communautés impactées par ’entreprise

- Les membres du Comité de gestion du CLD

- Les délégués de I’Observatoire Congolais de I’Environnement ;

- Les délégués de CDEG

La liste des participants est en annexée de ce procés-verbal.

Ordre du jour :

Négociations du cahier des charges de responsabilité sociétale entre I’entreprise
Ruashi Mining et les communautés affectées de la commune de la Ruashi (Suite)

Notes clés

Détermination de I’espace géographique du projet

Les activités de la deuxiéme journée ont commencé par la détermination du territoire
géographique de ’entreprise Ruashi Mining. La Société miniére RUASHI MINING est
titulaire des permis d’Exploitation N° 578 et N° 11751 valides respectivement jusqu’en
2021 et Décembre 2029 et couvrant une superficie de 13 Carrés miniers. Cette conces-
sion couverte par ces titres est située dans la Commune de Ruashi, dans la ville de
Lubumbashi ainsi qu’en atteste la carte la carte ci-dessous.
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La lecture a été effectuée par M. Justin Lukambo, le secrétaire technique adjoint du
CLD tels que présentés par les communautés et approuvés par I’autorité communale en
date du 27 Janvier 2020 et présentés le jour du lancement officiel du processus d’éta-
blissement de cahier des charges.
Réactions des participants :

a) Réaction du chef de division du plan

Prenant la parole, le chef de division du plan a indiqué que le plan a comme rdle la
promotion et la gestion du développement a partir du pouvoir central. Il est revenu sur
le fait que les besoins des communautés doivent étre alignés sur les objectifs de déve-
loppement durable et les priorités du pays et que les besoins sont définis par le CLD. Il
a insisté sur la cohérence verticale et la cohérence horizontale. Il a aussi parlé de la
négociation et I’harmonisation.

Pour lui on négocie sur quelques chose, la négociation répond a la question qui prend
quoi alors que I’harmonisation répond a la question qui va faire quoi et ot ?

b) Intervention du représentant de la division des mines

Le représentant de la Division des Mines a félicité ’entreprise Ruashi Mining pour son
initiative et sa proactivité. Il est revenu sur I’annexe X VII du réglement Minier qui porte
sur la directive sur le modéle type du cahier des charges. Pour lui, on ne va pas inventer
la roue car tout est prévue par la loi. Il a parlé du financement des infrastructures sociaux
qui seront définis dans les cahiers des charges selon le réglement minier qui parle du
budget social de I’entreprise. il

ar
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Identification des projets par secteur selon les besoins prioritaires des communau-

r

tés.
1. Secteur de I’énergie :

a) [n ce qui concerne I’eau,

Les délégués des communautés ont demandé a I’entreprise que soit améliorée a long
terme la desserte en eau potable de la régie des eaux (REGIDESO) et & court terme le
forage des puits €lectriques de 80 métre de profondeur. L’entreprise a accepté I’idée de
forer 4 puits par quartiers soit 56 puits au total pour I’année 2020 en cours soit de Mars
a Décembre.

a) En ce qui concerne I’électricité

Les communautés ont demandé :
- Bendera 1 : 1 transformateur et renforcement des autres cabines existantes
- Bendera 2 : 2 transformateurs et accessoires
- Matoleo 1 : 3 transformateurs et accessoires
- Matoleo 2 : 1 transformateurs et accessoires et renforcement en cable
- Congo 1 : 3transformateurs et accessoires et la moyenne tension
- Congo 2 : 2 transformateurs et accessoires
- Kawama 1 :1 transformateurs et accessoires et renforcement des autres cabines
existantes
- Kawama 2 : 3 transformateurs et renforcement en céble
- Kawama 3 : 2 transformateurs et accessoires et renforcement de la moyenne
tension existante
- Shindaika : 2 transformateurs et accessoires
- Luano 1 : 3 transformateurs et accessoires
- Luano 2 : 3 transformateurs et accessoires et renforcement de la moyenne ten-
sion existante
- Luano 3 : 3 transformateurs et accessoires
- Kalukuluku 1 : 2 transformateurs et accessoires
- Kalukuluku 2 : 3 transformateurs et accessoires
Au total 34 transformateurs ont été¢ demandé & I’entreprise plus leurs accessoires. En
plus de ces transformateurs les communautés ont demandé 1’éclairage public. Les pro-
jets proposés nécessitant des explications sur leurs faisabilité et couts, I’entreprise es-
time avec toute I’assemblée qu’il y ait une expertise technique par rapport 4 chaque
secteur pour éclairer sur la compréhension des projets proposés.
Ainsi, cette deuxiéme journée a été cloturée par I’identification des services tech-
niques clés de PEtat selon les secteurs des besoins proposés pour participer a la
suite des négociations des projets devant constituer le cahier des charges. Il s’agit

Energie : 1 expert de la SNEL
Santé : Le médecin chef de zone de la commune de la Ruashi
Education : 1 expert de I’'EPSP
Voirie : 1 Expert de I’Office voirie et drainage e
Agriculture : 1 Expert de ’inspection de I’ Agripel o
7
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Commencée a 9h00, la réunion est terminée a 15h00

LISTE DE PRESENCE
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CONGOLESE ENVIRONMENTAL
OBSERVATORY

ANNEXE 7. PV DE LA REUNION DU CLD DU 13 FEVRIER 2020

L’an deux mille vingt, le treiziéme jour du mois de février, s’est tenue la réunion du
Comité local de Développement de la Commune Ruashi en la petite salle de I’école
technique Solvay.

Sous la direction de Madame Brigitte Byamungu Muteba, Bourgmestre de la Commune
de Ruashi et Présidente du Comité Local de Développement et la modération de Mon-
sieur Christophe Kabwita, Secrétaire Technique du CLD/Ruashi.

Ont été présents :

- Les délégués de I’entreprise Ruashi Mining ;

- Les représentants des communautés impactées par I’entreprise

- Les membres du Comité de gestion du CLD

- Les délégués de I’Observatoire Congolais de I’Environnement ;

- Les délégués de CDEG

- Les experts de la Zone de sante de la Ruashi, SNEL, OVD et Agripel
La liste des participants est en annexée de ce procés-verbal.

Ordre du jour :

Négociations du cahier des charges de responsabilité sociétale entre I’entreprise Ruashi
Mining et les communautés affectées de la commune de la Ruashi (Suite)

Notes clés

Aprés une mise en contexte par le modérateur du jour, Monsieur Christophe Kabwita,
la parole a été donnée a tour de role aux experts techniques pour leurs points de vue
selon le secteur abordé .

Desserte en énergie électrique

Intervenant en premier lieu, I’expert de la SNEL a confirmé que la SNEL n’était pas en
mesure de servir le courant d’une maniére permanente a toute la population. Par rapport
aux transformateurs demandé, I’expert de la SNEL a dit que le transformateur seul ne
suffit pas, qu’il faut une étude préalable avant d’éclairer un endroit. L’expert envoyé
par la SNEL n’a pas été en mesure d’éclairer sur les autres éléments sur comment éclai-
rer la commune de la Ruashi, la question a été renvoyée pour une étude de faisabilité
au niveau de la SNEL.

Ici il a été proposé a I’entreprise de négocier les projets sur les secteurs ou toutes les
données seront fournies et prendre un avenant sur les autres secteurs ou I’on ne sera pas
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éclairé a travers un engagement ferme de I’entreprise dans le cahier des charges. Ce qui
fut acceptée par I’entreprise pour ce qui est de I’électricité.

Secteur des infrastructures routiéres

Pour avoir une idée sur les routes/avenues & aménager et le travail qui doit étre fait en
ce qui est des infrastructures routiéres, il faut des études de sol de fondation a travers la
visite des endroits concernés dans la commune. Pour cela I’expert a regu la liste des
arteres répertoriés pour faire une visite guidée en bonne et due forme.

De I"autre c6té, il évoque la question de I’assainissement qui doit étre fait au préalable
pour maintenir les routes selon les longueur et profondeur. L’assainissement coute 125
a 200 dollars américain par métre linéaire a-t-il indiqué.

Pour les routes, la route en terre battue coute 34 & 65 mille dollars par kilométre et cela
dépend de la lattente, les routes timuleuse coutent 150 mille dollars américain par kilo-
métre. Pour les routes asphaltées, une fourchette de 600 mille 4 Un million de dollar
par kilometre selon I’épaisseur. Pour la gallot : 800 & 1200 dollar par métre cube de
béton pour les ponts, un pont de plus ou moins 6métre pouvant couter 45 a 55 mille
dollar .

Comme indique ci haut, le secteur des infrastructures a aussi été renvoyé pour des
études de faisabilité.

Le secteur de la Santé

Le médecin chef de zone de la sante de la Ruashi a indiqué que sa présence était prio-
ritaire dans les assises comme celle-ci ou sont traitées des questions de la santé de sa
zone . Il a parlé de la couverture sanitaire universelle selon laquelle la population doit
accéder aux soins de santé de qualité & zéro métre de lui et & un cout abordable. Il a
parlé des maladies urgentes comme I’Ebola, la tuberculose , le VIH/SIDA et le choléra
dont les quartiers Congo 1 et 2 et Kalukuluku étaient les plus attaqués dans sa zone.
Parlant des structures de santé il a parlé de deux échelons, le centre de santé de référence
au premier échelon et les hdpitaux au second échelon.

Il a proposé la construction et I’équipement des centres de santé de I’Etat dont les clés
seront remises a ’autorité locale et puis au MCZ le jour de I’inauguration. Il souligne
qu’un hopital doit avoir tous les services nécessaires a savoir les services de I’échogra-
phie, la radiologie, la mammographie, le service d’imagerie et de réanimation. Il in-
dique que la commune de la Ruashi a un seul hopital qui nécessite des services a pour-
voir dont :




- La médecine interne

- Le service de chirurgie

- Le service de maternité

- Le service de la gynécologie

- Le service de pédiatrie

- Le service d’imagerie

- Le service de réhabilitation sociale

- Des services secondaires comme la morgue et I’ambulance

En conclusion il parle de trois préoccupations pour la santé dans sa zone :

- Construire de formation sanitaire

- Les équiper

- Sensibiliser la jeunesse
Il évoque I’existence de 14 aires de santé dans la Ruashi sans formation sanitaire, beau-
coup sans structure officielle de I’Etat. Il rappelle qu’en milieu rural 1 centre de santé
doit étre distant de SKm alors qu’en milieu urbain la distance doit varier entre 2,5 et 3
Km
La parole accordée aux représentant des communautés, ceux-ci ont demandé dans le
cadre du secteur de la santé la construction des infrastructures sanitaires et leur équipe-
ment en raison de :

- Bendera 1 : 1 Centre de santé

- Bendera 2 : Renforcement de I’hopital Hakika

- Matoleo 1: 1Centre de santé

- Matoleo 2 : 2 Centre de santé

- Congo 1: 1 Centre de santé

- Congo 2: 1 Centre de santé bien équipé avec corbillard et ambulance

- Kawama 1 : Propose que I’on rachéte le centre de santé Don Béni qui est en

vente et I’entreprise pourra juste I’équiper

- Kawama 2 : Centre de santé

- Kawama 3 : Equipé le Centre de santé existant

- Shindaika : 1 Centre de santé Pet son équipement

- Luano 1 : 2 Centre de santé

- Luano 2 : 1 Centre de santé

- Luano 3 : 3 Centre de santé

- Kalukuluku 1 : 1 Centre de santé

- Kalukuluku 2 : 1Centre de santé

Par rapport a la sensibilisation des jeunes, il a ét¢ demandé une fiche par quartier comme

devis.

Pour la question de la construction des centres de santé, il se pose la question des ter-

rains, est ce que la commune a des terrains ou il faut les acheter ? ; )
(' L’entreprise évoque le probléme de la gestion de ces formations sanitaires. Le MCZ ]7
=24 %pensc que la gestlon de ces formatlons san 1ta1res va résorber la question de chémage et
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Les participants ne détenant pas des informations sur les colits des infrastructures, il a
été décidé de suspendre les activités des négociations pendant une semaine, question
pour I’entreprise de recueillir des devis détaillés des projets/des infrastructures.

Secteur de ’agriculture :

Prenant la parole, la représentante de I’entreprise a indiqué que pour le secteur de I’ agri-
culture, ’entreprise a I’obligation 1égale de cultiver 500 hectares. Pour y arriver, I’en-
treprise travaille avec les ONGs. Elle accepte d’appuyer les agriculteurs de la Commune
de la Ruashi en intrants sur une étendue de 250 ha. Elle appelle les communautés a
proposer les endroits précis et proposer ce que I’entreprise peut faire pour les commu-
nautés dans ce sens. L’entreprise a insisté sur la nécessité d’un projet en agriculture
dans la commune de la Ruashi.

Pour les communautés, la commune de la Ruashi étant urbaine, les habitants peuvent
acquérir des terrains en dehors de la commune. En réaction ’entreprise suggére que si
¢a se fait en dehors de la Ruashi, il faut que ¢a soit a un endroit accessible ou les habi-
tants peuvent aller cultiver facilement.

L’entreprise pense que 2020 est déja une année ratée pour la culture vivriére mais pour
la culture maraichére, elle encourage les communautés & faire des propositions pour
pratiquer ces cultures aux cotés des riviéres existantes déja dans la commune. L’entre-
prise demande aux communautés de soumettre des projets communautaires avec les
nombres des femmes et hommes qui vont y participer.

L’entreprise a dit vouloir maximiser, diversifier les cultures pour I’autosuffisance de la
communauté en légume.

Point de vue de ’expert de ’inspection de I’agriculture, péche et élevage

Elle souléve la question de probléme de terrain qui menace les associations, elle évoque
la question de la sécurité de terrain. Parlant de maraichage, elle souhaite que cela se
fasse sur place, car c¢’est mieux d’encadrer les communautés dans leur milieu.

¥

Elevage
La communauté propose de faire I’élevage des poules (poulailler) et demande des cou-

veuse et pondeuses a I’entreprise. L entreprise s’inquiéte du soubassement de la gestion
de ces équipements mais recommande la soumission de ce projet accompagné des dé-
tails de la gestion et cela pour tous les projets traités dans ces négociations.

Secteur de I’éducation
Les communautés ont évoqué le probléme de déficit en infrastructures scolaires de
I’Etat dans la commune. Elles proposent la construction et I’équipement des infrastruc-
tures scolaires en ce sens :
] - Benderal:
» Construction de 3 écoles secondaires ( Un sur le terrain Ushindi et deux W%@
a coté de I’EP Ruashi 1 et 2 )en raison de trois batiments de 6classes et
2 batiments de 6¢lasses

Bendera 2 : construction des écoles ﬁ ’] A ]
| g | }
)}
-

/ / . /,7 /
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» HODARI 1 : Construction de 3 batiment de 12 classes & un niveau avec
salle d’informatique
HODARI 2 : construction de 2 batiments a un niveau
Construction des latrines a 14 portes
Elimu : Construction d’un batiment avec | laboratoire
KIMBANGU : 3 batiments de 6 a 9 Classes
EP REHEMA : 1 batiment de 8 classes
Equiper ces batiments en outils informatique
Equiper toutes les écoles primaires en bibliothéque (ouvrages)
Matoleo 1 : Construction de 6 salles de classe pour les écoles Matoleo et Nguzu
qui utilisent les mémes batiments, construction des latrines ; Pour I’école Liber-
man , construction de 18 salles de classe et changement de la toiture du batiment
existant , 2quipement en banc pour les salles de classe qui seront construites
Matoleo 2 : Renforcement en capacité des écoles existantes( Centre Ruashi 1,
Centre Ruashi 2 et EP Mudumbi)
Congo 1 :
» Construction d’une €cole en étage de trois niveaux
Congo 2 : Renforcement de I’école Mapendo avec 18 classes
Kawama 1 : Construction de 2 écoles publiques , une école technique et une
école générale
Kawama 2 :
» Renforcer I’école MAMBA avec 3 batiments de 3 classes
» Une grande salle pour la formation professionnelle
Kawama 3 :
» Construction de trois écoles ( existence de deux écoles privés qui ven-
dent leur patrimoines)
Shindaika : Construction de écoles
Luano 1 : Construction d’une école de 18 salles de classe dans la concession de
I’église catholique, construction d’une école technique et un centre d’alphabé-
tisation, le terrain existe déja, renforcement de I’école complexe scolaire
BUSWE.
Luano 2 : Construction d’une école primaire et secondaire, construction d’une
école technique, 48 salles de classe
Luano 3 : Construction d’une école primaire et une école secondaire
Kalukuluku 1 :
» Construction d’un centre professionnel dans I’enceinte de Notre Dame
des pauvres
» Construction d’un centre professionnel a I’armée du salut
» Renforcer I’école TUJENGE : 3 batiments de 8 salles chacun
Kalukuluku 2 :
» EP Mwakula 1°" : Construction de 12 classes pour le cycle primaire
» Construction de I’humanité compléte
» Construction de formation technique professionnelle dans divers métiers
pour les jeunes désceuvrés '

s
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Réaction de I’entreprise :
Il existe déja 54 €coles, pourquoi en rajouter d’autres ? L’entreprise Ruashi Mining est

en train de construire un laboratoire pour toutes les écoles existantes dans la commune.
Réponse de la communauté : les écoles existantes sont en majorité privée et n’appli-
quent pas la gratuité. L entreprise va rencontrer I’expert de ’'EPSP le mardi pour plus
de renseignement.

Secteur de la réinsertion de la jeunesse et entreprenariat :

La parole a été accordé a Monsieur Alphonse Banza pour partager son expertise dans
le domaine et a la fin il lui a été demande de proposer avec monsieur Miji , un projet
dans ce sens a I’entreprise.

Secteur économique,

Les propositions ont porté sur la construction d’un marché, soutenir les artistes, leur
construire une galerie d’art pour I’exposition des ceuvres d’arts, construction des infras-
tructures de jeux, terrain, salles polyvalentes.

Secteur de ’hygiéne et assainissement :

Les communautés ont demandé 5 camions d’évacuation des immondices.

Commencée a 9h00, la réunion est terminée a 15h30
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OBSERVATOIRE CONGOLAISE POUR L’ENVIRONNEMENT (OCE)

Projet Engagement avee les communautés impactées par les entreprises miniéres
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OBSERVATOIRE CONGOLAISE POUR L’ENVIRONNEMENT (OCE)
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CONGOLESE ENVIRONMENTAL
OBSERVATORY

ANNEXE 8. PV DE LA REUNION DU 5 JUIN 2020

En date du 05 Juin 2020, I’entreprise Ruashi Mining a repris dans la grande salle de
I’école SOLVAY le processus de négociation de son cahier des charges avec les com-
munautés de la Ruashi.

Cette reprise organisée pendant la période de confinement, ne pouvait pas réunir tous
les représentants des communautés a cause des mesures d’interdiction de regroupement
de plus de vingt personnes.

Ont pris part 4 la réunion, les délégués de I’entreprise, le comité de gestion du CLD, les
experts de la régie des eaux, ceux de la SNEL, le représentant des présidents des CLDQ
et les ONG accompagnatrices.

Ordre du jour :
- La présentation des infrastructures retenues dans le projet du cahier des charges

- Lerapport de I’expertise technique sur I’état de lieu des infrastructures selon les
axes d’interventions retenues lors des négociations du cahier des charges.

Principales notes
Intervention de I’expert de la REGIDESO

Prenant la parole, I’expert de la régie des eaux a donné la situation actuelle de la desserte
en eau potable dans la commune de la Ruashi, en indiquant que la capacité actuelle dans
la commune de la Ruashi était de 300 métres cube par heure pour 20 heure au minimum
alors qu’elle était de 600 métres cube par heure en 2010.
Il'a montré comment aujourd’hui la capacité moyenne est de 50 métres cube par jour
soit le 1/6 de la situation de départ.
Par rapport a la demande des communautés sur les projets de forage des 4 puits dans
chaque quartier, I’expert de la régie des eaux a montré que le forage des puits était une
solution d’urgence, une alternative lorsque la desserte faisait défaut car les puits séchent
et leur niveau baisse selon les saisons mais aussi faire le point de forage a plusieurs
endroits expose la nappe aquifére or on n’a pas une autorité de régulation pouvant dé-
terminer la minéralogie pouvant impacter la santé.
Comme solution il a demandé que Iattention soit focalisée a des points bien déterminés
ou I’on peut contrdler la qualité et la quantité de I’eau. Il a donné le quadrillage des
certaines zones qui ont déja été ciblé a savoir :

» Lazone Nord

> Lazone Est

» La zone Centre




?_

"""""" 4. Réhabilitation des routes/Avenues
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Il a introduit une société, solution for Africa qui peut faire des études pour décider si
ces zones sont potentiellement aquiferes ou non. L’expert de la Régideso a promis de
rentrer avec des propositions techniques concrétes au sujet de la desserte en eau potable.

Intervention du Comité de gestion sur la présentation de la description détaillée

des projets.
Prenant la parole, Monsieur Christophe Kabwita, membre du comité de gestion a indi-

qué que le comité de gestion a effectué des descentes sur terrain pour s’imprégner de
I’état des lieux des infrastructures enfin d’en déterminer une description bien détaillée.
M. Christophe a noté que les experts n’avaient pas encore finalis¢ avec leur rapport.
Réaction de I’entreprise :

L’entreprise a demandé au Centre Carter de faciliter et accompagner le comité de ges-
tion dans cette tiche et que le résultat de la description détaillée lui soit communiqué
par la commune.

Le comité de gestion a demandé un délai de deux semaines pour la finalisation de la
description détaillée des projets/infrastructures sur base des rapports des experts.
L’entreprise a indiqué qu’il était difficile de se réunir réguliérement en présentiel suite
aux mesures barriéres qui doivent étre observées pendant la période de confinement et
a souhaité que soit créé un groupe WhatsApp sur le cahier des charges ou toutes les
informations sur I’évolution du processus seront postées.

Arrivé en cours de discussion, le bureau d’étude de la SNEL a été invité pour donner
I’état de lieu de la desserte en énergie électrique dans la commune de la Ruashi
Prenant la parole le délégué de la SNEL a indiqué que la Ruashi avait plus ou moins 26
cabines sous un régime de délestage et qu’en y ajoutant d’autres cabines il faut un ap-
port supplémentaire en énergie. Il a indiqué qu’il y avait besoin d’assainissement et de
la fiabilisation de la desserte en énergie €électrique pour ceux qui ont déja des cabines,
le probléme des infrastructures : renforcement des puissances de cabine et canalisation
(comment amener |’énergie vers les consommateurs.)

Par rapport aux cabines proposés, il a indiqué qu’elles doivent étre alimentées, d’ou il
faut identifier la suite/station en énergie et ressortir la puissance voulue pour alimenter
les cabines.

Parlant du taux de la desserte, I’expert de la SNEL a indiqué que le taux de la desserte
en énergie électrique était de moins 10% par rapport a la superficie de la commune de
la Ruashi. Il a indiqué qu’actuellement la Ruashi était alimenté par deux canalisations
avec une moyenne de 150% de charge.

Parlant des autres secteurs, I’entreprise a indiqué que ¢’est la commune qui doit se char-
ger de toutes les descriptions détaillées. Elle a indiqué que par exemple pour la réinser-
tion sociale la commune doit soumettre un projet bien détaillé avec une précision sur
les domaines d’intervention.

Les projets devant faire I’objet de description détaillée sont les suivants :
1. Desserte en eau et en électricité

-///

2. Appui en intrants agricole /“g‘}lﬁf‘% // ‘7
3 Construction et réhabilitation des écoles .

/117/‘* .
;«fj@ @<
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Construction et réhabilitation des centres de santé
Construction et réhabilitation des salles polyvalentes
Insertion des jeunes
Equipement de ’HGR Hakika
. Assainissement

10. L’acquisition des bus

11. Construction des bureaux de développement des quartiers
Ainsi s’est terminé la journée par la création du groupe WhatsApp sur le cahier des
charges et la recommandation faite 4 la commune de disponibiliser la description dé-
taillée des projets et infrastructures qui seront pris en considération dans le cahier de
charges.
Ces descriptions feront I’objet d’une réunion de validation avant d’étre incorporées
dans le cahier des charges.

© N o w

Ainsi fait & Lubumbashi le 05 Juin 2020

LISTE DE PRESENCE
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CONGOLESE ENVIRONMENTAL
OBSERVATORY

ANNEXE 9. PV DE LA REUNION DU CLD DU 8 JUILLET 2020

En date du 04 Aot 2020, il s’est tenu une réunion du Comité Local de Développement
de la Commune de Ruashi dans la grande salle de I’école SOLVAY

Facilitée par Dhanis Rukan, Coordonnateur Droits Humains et Impacts Locaux du
Centre Carter, cette réunion a réuni les membres du comité local de développement
compos€é des délégués de I’entreprise, de autorité communale Madame Brigitte
BYAMUNGU Bourgmestre de la commune de Ruashi ainsi que des représentants de
communautés (15 présidents des CDQ).

Y ont aussi pris part également les membres du comité de gestion du Comité local de
développement, les organisations accompagnatrices, le conseiller du ministre provin-
cial du développement durable, le médecin chef de zone de santé de Ruashi ainsi que
le représentant de I’entreprise Greenbit.

Ordre du jour :

1. Principes pour la validation, ’harmonisation et priorisation des projets du ca-
hier des charges

2. Validation du draft du cahier des charges :

e La présentation des parties a I’accord : les représentants des communautés lo-
cales et I’entreprise Ruas hi Mining

e La liste des projets prioritaires des communautés de Ruashi

e Validation des Projets et infrastructure a développer

3. Définition des étapes prochaines

4. Mots de circonstance et cloture de I’activité

Principales notes

1. Principes pour la validation, I’harmonisation et priorisation des projets du
cahier des charges

- Prenant la parole, le facilitateur a expliqué les principes qui seront observés dans

- la session de validation du draft du cahier des charges. Il a indiqué que les re-
il Li., présentants des communautés avaient demandé plusieurs projets a la fois en fa-

— veur des communautés mais que I’entreprise Ruashi ne va financer que les pro-
jets prioritaires pour chacEnecguartier. a indiqué que cette décision ressort du
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souci de concilier les moyens limités de I’entreprise face aux besoins illimités
des communautés, 11 a indiqué qu’un premier exercice a été fait au niveau de
chaque quartier ou chaque représentant des communautés a présenté les projets
prioritaires pour son quartier tel que cela est ressorti dans un tableau présenté a
’auditoire.

- Pour ce qui est de terrain il a indiqué que I’autorité communale a indiqué qu’elle
ne sera pas a mesurer de payer tous les terrains, qu’elle ne va disponibiliser que
le terrain pour le projet agricole soit 250 hectare pour la culture de mais et 10
hectare pour les cultures maraichére ainsi que le terrain pour I’exécution du pro-
jet de poulailler.

- Pour les quartiers qui n’ont pas de terrain, un engagement a été pris de maintenir
le projet et un plaidoyer sera fait & tout le niveau (provincial et local pour la
disponibilité des terrains pour I’exécution des ouvrages du cahier des charges)

- Pour les quartiers qui sont en pourparlers pour |’obtention des terrains et pour
ceux qui ont déja obtenu des terrains, les protocoles d’accords doivent étre dé-
posés dans quarante-huit heure pour étre annexé au présent cahier des charges.

- Gestion des projets : Pour les projets qui nécessite une gestion, des mécanismes
de gestion doivent étre clairs, transparents pour tout le monde.

B. Validation du draft du cahier des charges

A cette occasion la parole a été donné a ’entreprise Ruashi Mining qui a indiqué avoir
regu 13 proposition des projets des communautés pour la négociation et intégration dans
le cahier des charges. Elle a indiqué que de ces 13 projets 5 ont été retenues d’office
par I’entreprise et ne feront plus I’objet de discussions ce jour. Il s’agit des projets sur :

- Ladesserte en énergie €lectrique

- La desserte en eau

- L’équipement de I’Hopital Général de référence Hakika

- Le programme agricole

- La construction des bureaux de développement des quartiers
Un projet a été rejeté par I’entreprise notamment le projet sur I’achat de bus pour le
transport en commun dans la commune de la Ruashi notamment a cause de la gestion
des risques que ce projet peut présenter notamment les accidents de circulation.
Sept projets nécessitent encore des discussions sur leur mise en ceuvre pour €tre intégrés
dans les cahiers des charges. 1l s’agit des projets sur :

- La construction, réhabilitation et équipement des centres de santé

- La construction, réhabilitation et équipement des écoles

- L’assainissement g\

- Laréinsertion socioéconomique /

- La production des poussins et I’élevage des poulets de chair

- La construction des salles polyvalentes

- L’aménagement des routes

o Ainsi par la suite la parole a été remise au modérateur qui est passé a la lecture des e

projets prioritaires retenu par quartier ainsi qu’a leur validation.

2
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A Poccasion le président de chaque comité de développement du quartier défendait les
besoins de son quartier et un compromis était trouvé pour les infrastructures a réaliser
dans chaque quartier.

Ainsi il est ressorti des échanges sur la validation quelques particularités notamment :
- Pour le quartier Matoleo 1 qui a demandé en pleine validation la réhabilitation du
stade Matoleo en lieu et place du centre de santé. L’idée a été acceptée par I’entreprise
avec une seule condition, que soit signé un protocole d’accord entre les péres catho-
liques et I’Etat congolais sur la sécurisation du projet

- Pour le projet assainissement : les membres du CLD ont accepté d’insérer les
dispositions sur le recrutement des jeunes de la commune pour travailler dans
le projet.

- Pour tous les projets de réhabilitation des infrastructures : il y aura des
réunions avec les concernés pour la détermination des besoins et devis
avant la réalisation des travaux.

- Pour ’aménagement des routes : Besoin d’harmonisation avec le Plan d’Inves-
tissement Annuel de la commune pour voir les avenues déja ciblées par la com-
mune dans le cadre de ses projets de développement conformément au PDL et
a son budget. Cette tache fut confiée au Comité de gestion. Il a été décidé donc
d’éliminer les routes qui seront prises en compte dans le programme de la com-
mune pour répondre a I’exigence de la cohérence verticale

- Pour la construction des bureaux de développements des quartiers, ces derniers
seront annexés aux bureaux des chefs de quartiers respectifs.

- Pour les quartiers ne disposant pas terrain pour accueillir les ouvrages, il a été
décidé de commun accord de garder les projets et qu’un plaidoyer soit fait a
toutes les autorités provinciales et locale pour la disponibilisation des terrains.
Le conseiller du Ministre provincial du développement durable présent a ces
assises s’est engagé a porter ce plaidoyer pour que les terrains puissent étre trou-
vés et de préférence méme que certains terrains non utilisés soient expropriés
pour cause d’utilité publique et affectés a la réalisation des infrastructures du
cahier des charges.

- Pour les autres projets qui vont nécessiter une gestion particuliére comme 1’agri-
culture, I’élevage, I’entreprise signera un protocole avec I’autorité communale

- Pourla santé, I’on arelevé que la liste des équipements présentés par le médecin
directeur n’était pas exhaustive et ainsi un appel a été fait au Médecin chef de
zone qui a demandé une concertation avec le médecin directeur pour présenter
dans vingt-quatre heure une liste compléte des équipent pour I’hépital Hakika.

~ Par la suite, I’entreprise a pris la parole soulevant le fait qu’elle n’a regu aucun projet
allant dans le sens de I’encadrement de la jeune fille ni des enfants de la rue pourtant
cela était aussi des opportunités a considérer dans le cahier des charges. C’est ainsi
qu’elle a proposé que soit aussi développé des projets sur I’encadrement des enfants de
- -{» , larue, I’'encadrement des jeunes filles et I’auspice des vieillard. Cette tache a été confie

= —— a7 € au comité de gestion du CLD pour développer les fiches de description détaillée de ces

_:t:______ -projets afin de les insérer au cahier des charges avant sa signature.
C. Les étapes prochaines

>/
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- Mercredi 5/08/20: Complément des toutes les informations manquantes
- Jeudi 6/08/20 : Entretien avec I’entreprise et I’autorité communale
- Vendredi 7/08/20: Signature du cahier des charges

C. Mots de circonstance et cloture de Pactivité

Mot du conseiller du Ministre provincial de développement durable

Prenant la parole, Monsieur le conseiller du Ministre a apprécié I’évolution du proces-
sus d’élaboration du cahier des charges de responsabilité socié¢tale de I’entreprise
Ruashi Mining et a remercié I’entreprise pour le travail important et appréciable
qu’elle vient de réaliser. Pour ce qui est de la question des terrains, il s’est engagé a
porter le plaidoyer pour I’obtention des terrains.

Les remerciements ont été adressés aussi a I’autorité communale, aux communautés et
aux organisations accompagnatrices.

Mot de cléture par Madame le bourgmestre

L’autorité communale s’est réjouie de I’aboutissement du processus de négociation et
élaboration du cahier des charges de responsabilité sociétale entre I’entreprise Ruashi
Mining et les communautés de la Ruashi, elle a remercié toutes les parties prenantes
pour leur engagement depuis le début jusqu’a la fin.

Ainsi s’est terminé la session de la validation du draft du cahier des charges de respon-
sabilités sociétales de I’entreprise Ruashi Mining.

Ainsi fait a Lubumbashi le 04 Aout 2020
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ANNEXE 10. PROTOCOLE D’ACCORD DU 5 DECEMBRE 2005
ENTRE RUASHI MINING ET LA REGIDESO

REGIDESO/DP.KATANG .
REQULE 77 Amfgii

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE,

La Régie de Distribution d’Eau de la République Démocratique du Congo (REGIDESO)
Direction Provinciale du Katanga sise avenue Moéro n° 214 —216, commune de Lubumbashi, ici
représentée par Monsieur Pierre MAKOYO KALONDA Directeur Provincial d’une part,

ET

' 1.’Entreprise Mini¢re d’Exploitation ct de traitement des minerais RUASHI MINING sprl ayant
son siége social 4 Lubumbashi 109 avenue Songololo, représentée par Monsieur GRANT
DEMPSEY Chef de Projet d’autre part,

L EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

attendu que RUASHI MINING par sa lettre CP00S/GD/DN/05 du 14 novembre 2005, a sollicité
I’installation de deux groupes motopompes au lac et I’utilisation de I'énergie & partir du
transformateur REGIDESO ; :

Attendu que la REGIDESO préconise I’augmentation de la capacité de production d’eau potable
de la Ruashi par I'exécution de quelques forages ct abandonner ainsi I'exploitation des eaux du
lac;

Attendu que les deux partics se sont réunies en date du 29 novembre 2005 au siége de la
REGIDESO, Direction Provinciale du Katanga pour statuer sur le type du partenariat & adopter.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1:
Ruashi Mining s'cngage a4 exdeuter et équiper pour la REGIDESO un forage
d'environ 120 m de profondeur devant fournir un débit de P'ordre de 180
m3/h ct 4 fournir des équipements (groupes motopompes submersibles)
correspondant & ce débit afin d’alimenter toute la population de la Ruashi
en eau potable. La REGIDESO se chargera de connecter le forage ainsi réalis¢ a son
réseau de distribution. .

Article 2 : /
La REGIDESO accepte que Ruashi Mining installe ses deux groupes motopompes au
lac & coté de celui de la REGIDESO actuellement en fonctionnement et qu’elle pourrait
Jui rétrocéder scs installations du lac au cas ol le forage satisferait le besoin de la

population de Ruashi.
}\,{) e
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Article 3:
La REGIDESO autorisc Ruashi Mining a utiliser 'énergie électrique fournie par son
transformateur du lac et cette Entreprise (Ruashi Mining) accepte de payer les factures
SNEL de consommation d’énergie et de prendre en charge la maintenance de ce
transformateur .

Article 4 :
Pour permettre une bonne distribution d’eau & travers la commune de la
Ruashi, Ruashi Mining accepte de réhabiliter et de remettre en service le
chiteau d’cau REGIDESO de cette commune,

Article 5:
Tout différend qui résulterait de I’interprétation ou de I’exécution du présent
Protocole d’Accord sera, 4 défaut d’entente a I'amiable, soumis 4 la compétence
des juridictions de Lubumbashi,

Article 6
Le présent Protocole d’'Accord entre en vigueur 4 la date de sa signature par les deux

parties.

Ainsi fait 2 Lubumbashi, le 5/12/2005, en deux (2) exemplaires valant originaux, chacune des
parties retenant le sien.

Pour la REGIDESO Pour R HI MINING

G SEY

Chef de Projet
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ANNEXE 11. ACTE DE CESSION DU TERRAIN AGRICOLE
(SHINDAIKA)
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ANNEXE 12. ACTE DE CESSION DES TERRAINS

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU HAUT KATANGA
VILLE DE LUBUMBASHI

COMMUNE RUASHI

Nous, la Commune Ruashi, représentée par Madame Brigitte MUTEBA

BYAMUNGU, Bourgmestre de ladite Entité Territoriale Décentralisée,

Cédons aux communautés ci-dessous détaillées, Huit (8) terrains devant servir i
PPexécution des projets du Cahier des Charges repartis de la maniére suivante,

NO

QUARTIER BENEFICIERE |PROJET

[ADRESSE

KALUKULUKU 1

KALUKULUKU 11

CENTRE DE SANTE

CENTRE DE SANTE
ET ECOLE

AVENUE
CHANGWE
ENCEINTE ;
PAROISSE NOTRE
DAME DES
PAUVRES
ENCEINTE
GARENGAZE

EP

LUANOI

CENTRE DE SANTE

LUANO RVA

CENTRE DE SANTE |

AVENUE
KATONTOKA
CHAPELLE St
FRANCOIS
AVENUE
MUSHOTA

SHINDAIKA

CENTRE DE SANTE

AVENUE LUVUA
N°27

U A
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6 TKAWAMATT  ISALLE  JAVENUE  DE
POLYVALENTE L'EGLISEN°0S
7. | KANAMBA T TSALLE | AVENUE BRIGITE
POLYVALENTE ET|MUTEBA
POULAILLER BYAMUNGU
8. |MATOLEOII SALLE AVENUE
POLYVALENTE SHABUNDA  N°04
ENCEINTE
COMMUNE
9. |KAWAMAT " |ECOLE = AVENUE KISULA
. . | NGOIE N°27

LE BOURGMEST
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Rpublipeo Damoonatiguo Ve @ongo labumbashi, lo el
Y

MWeastira de IEnsaignement Primaire. NeMINEPST/S-PROVEDNOI0/02] 5 vy 12021
Secondaira et Technique
PROVINCE DU HAUT-XATANBA

&b chof do Dhoision QUpbatne  TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION A
- Monsieur le Directeur Provincial de
I"Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique Haut-Katanga |
- Monsieur le Directeur Provincial du SECOPE
N Haut-Katanga
- Monsieur le Maire de la Ville de Lubumbashi
- Madame le Bourgmestre de la Commune

Ruashi
Tousd LUBUMBASHI.-
Objet : Autorisation pour la construction A Monsieur le Directeur de I'Entreprise
Des écoles RUASHI-MINING
A LUBUMBASHL.-

Monsieur le Directeur,

Jai le plaisir de céder les concessions des
écoles ci-aprés pour la construction des bitiments scolaires conformément au cahier de charge
de votre entreprise avec la commune de Ruashi, il s’agit de :

1.- Réhabilitation
e [P, MUTUMBWI
2.- Congtruction
INSTITUT MATOLEO
INSTITUT TECHNIQUE ELIMU
E.P. 2 RUASHI
E.P. 2 USHINDI
E.P. TUPENDANE
E.P. 3 MAPENDO
E.P. MAMBA
E.P 2 LUAPULA

et e Y

e ® 8 & & 9 @0 @

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur

nos sentiments patriotiques.

EANIEF DE DIVISION
BYNSE 7'
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ANNEXE 13. PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE RUASHI MI-
NING ET LA COMMUNE RUASHI

PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE

RUASHI MINING SAS, ayant son siége social 8 Ruashi mine site, Luano, Ville
de Lubumbashi immatriculée au Registre du Commerce et Crédit Mobilier, sous
le numéro : CD/LSH/RCCM/14-B-3083 ; représentée aux fins de la présente par

son Directeur Général, Monsieur Wang Tao.
Ci- aprés dénommée : « I’Entreprise miniére » d’une part ;

ET
La Commune Ruashi, désigné ci-aprés par le vocable « la Commune », situé et

représenté par Mme. Brigitte Byamungu, Bourgmestre.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans le cadre du respect et de I’exécution du Cahier des Charges signé entre Ruashi
Mining et la Communauté, I’Entreprise s’engage a financer dans le délai convenu
les projets convenus dans le cahier des charges

2. La gestion des projets convenus sera faite en toute transparence avec la Commune,
dans le strict respect des accords convenus

3. Les parties s’engagent a utiliser les fonds aux seules fins du présent protocole d’ac-
cord.

4. Elles s’engagent 2 maintenir une comptabilité distincte pour le projet permettant d’y
retrouver toutes les informations financiéres requises.

5. Elles s’engagent mutuellement a se faciliter I’approbation et I’accés aux documents
pertinents permettant de vérifier I’évolution du projet ainsi que des terrains pour la
mise en ceuvre des projets nécessitant ka disponibilité des terrains

6. L’exécution des tous les projets se fera sur base d’un appel d’offre conformément a

la loi sur les marchés public. L’accompagnement technique sera assuré par les ser-

vices de I’entreprise en collaboration avec les experts techniques de la commune
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selon le secteur concerné et ; les organisations accompagnatrices & désigner par le

Bourgmestre de la Commune

En acceptant les fonds, les parties consentent a ce qu’une communication publique
soit faite sur le projet. Elles consentent aussi a ce que les renseignements suivants
soient communiqués : la nature du projet et le montant de la contribution accordée.
Elles consentent également & ce que ces informations soient rendues publiques sur
tout type de support de communication.

Toute convention verbale non reproduite sur le présent protocole d’accord est répu-
tée nulle et sans effet. Toute modification au présent protocole d’accord doit faire
I’objet d’un avenant.

Le projet doit étre terminé dans un délai prévu par le cahier des charges. Au-dela de

cette date, il peut étre prorogé par un avenant convenu de commun accord.

10. Les fonds sont gérés en tenant compte de mécanisme de décaissement des fonds mis

11.

12,

en place par Ruashi Mining selon les dispositions du cahier des charges sous la
supervision du Bourgmestre de la Commune

Un état de besoin visés par le Bourgmestre est exigé pour tout décaissement des
fonds.

Concernant tout achat en rapport avec les fonds, trois factures pros forma devront
étre présentées par pour permettre & Ruashi Mining de faire le décaissement

13. Aucun décaissement ne peut étre effectué sans que le précédent n’ai fait 1’objet de

justification sauf en cas d’urgence.

14. La charge de la présentation de piéces justificatives incombe a I’organisation ac-

compagnatrice qui a aura regu les fonds pour accomplir un devoir spécifique, et si
elles ne sont pas produites dans le délai imparti, Ruashi Mining est en droit d’envi-
sager des démarches judiciaires pour des sanctions judiciaires. D’une fagon géné-
rale, le délai maximum pour justifier une dépense est de 30 jours.

15. Le présent protocole d’accord entre en vigueur dés sa signature par les deux parties.

Fait @ Lubumbashi, le 26 mai 2021

POUR L’ENTREPRISE RUASHI MINING POUR LA COMMUNE RUASHI

WANG TAQ ~ YAMUNGU BRIGITE

T (buweay)

+243 (0) 819 TB: 7ad
| +243 (0} (819 RUASHN
E ruasi. mu

i

Bourgmestre ) /Z:

7, / /
OREX T

BT OF THE JINUHUAN GROL
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